

Հավելվածներ

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՀԱՏՈՒԿ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 3. ԳՈՒՅՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

**ՀԱՎԵԼՎԱԾ 4. ՀՈՂԻ և ԴՐԱ ՆԿԱՏՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ**

**ՀԱՎԵԼՎԱԾ 5. ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՏԱՐԱԾքԻ
ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ**

**ՀԱՎԵԼՎԱԾ 6. ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ԶԱՓԱՆԻԾՆԵՐ ԵՎ ՈՐԱԿԻ
ՆԿԱՏՄԱՆ ՊԱՀԱՆՁՆԵՐ**

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 7. ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 8. ՏՈՒԺԱՆՔՆԵՐ

**ՀԱՎԵԼՎԱԾ 9. ԵԶՋԾ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԻՆ՛ԴԻԿԱՏԻՎ
ԾՐԱԳԻՐ**

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 10. ՀԱՅՏԱՏՈՒԻ ՀԱՅՏ

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 11. ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ԵՐԱԾԽԻՔԻ ԶԵՎ

**ՀԱՎԵԼՎԱԾ 12. ՀԱՅՏԻ ԳՆԻ ԶԵՎ, ինչպես լրացրել է Հայտատուն
իր Առաջարկի մեջ**

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 13. ՀԱՄԴԻՊՈՒՆԵՐԻ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՀԱՏՈՒԿ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

1.1 Սահմանումներ

(1) ԸԴ 1.1 գլխի համապատասխան դրույթի առնչությամբ.

(ա) Մեկնարկային օրը կհամարվի 2006թ. մայիսի 1-ը:

1.2 Դիմումներ և ծանոթագրություններ

(1) ԸԴ 13.6 գլխի առնչությամբ.

(ա) **Վարձատուին պետք է դիմել հետևյալ հասցեով.**

Անուն՝ Անդրանիկ Անդրիասյան

Հասցեն՝ Քաղաք Երևան, Վարդանանց 13ա, ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտե

(բ) **Վարձակալին պետք է դիմել հետևյալ հասցեով.**

Անուն՝ Իվ Վիդալեն

Հասցե՝ քաղաք Երևան, փողոց Խ.Աբովյան 66ա,

«Երևան Ջուր» փակ բաժնետիրական ընկերություն

(գ) **Հայտատուին պետք է դիմել հետևյալ հասցեով.**

Անուն՝ Ժան-Պատրիս Պուարիե

Հասցե՝ Պողոտա Կլերեք 36-38, Փարիզ 75799, Cede 16

«Քրմվանի Ժեներալ դեզ Օ» - «Վեոլիա Օ»

1.3 Լիազոր ներկայացուցիչներ

(1) ԸԴ 13.7 գլխի առնչությամբ.

(ա) ԸԴ 13.7 (1) (բ)(1) կետի համաձայն Վարձատուի լիազոր ներկայացուցիչն է.

Անուն՝ Վարազդատ Ավոյան

Ծրագրի մոնիթորինգի գրասենյակի տնօրեն

Հասցե՝ քաղաք Երևան, Վարդանանց փողոց, շենք 8,

«Համայնքային զարգացման ծրագրի ղեկավարման գրասենյակ» պետական հիմնարկ

(բ) ԸԴ 13.7 (1) (բ)(2) կետի համաձայն Վարձատուի լիազոր ներկայացուցիչ պաշտոնական վիճակինողն է.

Անուն՝ Ժորա Խոչատրյան

Ծրագրի մոնիթորինգի գրասենյակի վարչական քարտուղար

Հասցե՝ քաղաք Երևան, Վարդանանց փողոց, շենք 8,

«Համայնքային զարգացման ծրագրի ղեկավարման գրասենյակ»
պետական հիմնարկ

(գ) ԸՊ 13.7 (1) (ա)(1) կետի համաձայն **Վարձակալի լիազոր ներկայացուցիչն է.**

Անուն՝ **Իվ Վիդալեն**

Հասցե՝ քաղաք Երևան, Խ.Աբովյան 66ա,

«Երևան Զուր» փակ բաժնետիրական ընկերություն

(դ) ԸՊ 13.7 (1) (ա)(2) կետի համաձայն **Վարձակալի լիազոր ներկայացուցչի պաշտոնական փոխարինողն է.**

Անուն՝ **Թիեղի Պլեզոն**

Հասցե՝ քաղաք Երևան, Խ.Աբովյան 66ա,

«Երևան Զուր» փակ բաժնետիրական ընկերություն

1.4 Վարձակալության վճարի վճարման ժամանակացույց

Վարձակալության վճարի ամբողջական գումարը կազմում է 3 998 766 320 (Երեք միլիարդ ինը հարյուր իննունութ միլիոն յոթ հարյուր վարսունվեց հազար երեք հարյուր քսան) ՀՀ, որ պետք է վճարվի մաս-մաս՝ համաձայն հետևյալ ժամանակացույցի:

Վճարման ամսաթիվ	Վճարման գումար (ՀՀ)
դեկտեմբերի 1, 2005թ.*	71 200 723
հունիսի 1, 2006թ.	72 070 912
դեկտեմբերի 1, 2006թ.	72 941 098
հունիսի 1, 2007թ.	73 811 287
դեկտեմբերի 1, 2007թ.	74 681 473
հունիսի 1, 2008թ.	237 471 158
դեկտեմբերի 1, 2008թ.	237 734 146
հունիսի 1, 2009թ.	237 997 137
դեկտեմբերի 1, 2009թ.	238 260 124
հունիսի 1, 2010թ.	238 523 116
դեկտեմբերի 1, 2010թ.	238 786 103
հունիսի 1, 2011թ.	238 178 909
դեկտեմբերի 1, 2011թ.	237 571 711
հունիսի 1, 2012թ.	236 964 512
դեկտեմբերի 1, 2012թ.	236 357 314
հունիսի 1, 2013թ.	235 750 116
դեկտեմբերի 1, 2013թ.	235 142 918
հունիսի 1, 2014թ.	234 535 720
դեկտեմբերի 1, 2014թ.	233 928 520
հունիսի 1, 2015թ.	316 859 323

* Եթե Ուժի մեջ մտնելու օրը սահմանվի 2005թ. դեկտեմբերի 1-ից հետո, վճարումը պետք է կատարվի Ուժի մեջ մտնելու օրվանից 15 օրվա ընթացքում:

Վարձակալության վճարի իրականացման բանկային հաշվի համարը
Բանկ _____
Հաշվի համարը _____
SWIFT _____

1.5 Տուժանքների վճարման բանկային հաշիվը

Հավելված 8-ի համաձայն վճարման ենթակա տուժանքների փոխանցման բանկային հաշվի համարը
Բանկ _____
Հաշվի համարը _____
SWIFT _____

ՎԱՐՉԱՏՈՒ

Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն՝
ի դեմս Հայաստանի Հանրապետության
տարածքային կառավարման նախարարության
Զրային տնտեսության պետական կոմիտեի

Անդրանիկ Անդրիասյան
Հայաստանի Հանրապետության
տարածքային կառավարման նախարարության
Զբային տնտեսության պետական կոմիտեի
նախագահ

ՎԱՐՉԱԿԱՆ

Իվ Վիդալեն
«Երևան Ջուր» փակ բաժնետիրական
ընկերության
լիազորված անձ

ՀԱՅՏԱՏՈՒ

Ժան-Պատրիս Պուարիե

«ՔՈՄՄԱՆԻ ԺԵՆԵՐԱԼ դեղ Օ»-ի
տարածաշրջանային տնօրեն

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

- (1) Կողմերն ընդունում և համաձայնվում են, որ Ծառայությունները Բաժանորդներին պետք է մատուցվեն Հավելված 6-ով սահմանված՝ դրանց առկայության, շարունակականության և որակի պահանջների և պայմանների համաձայն այնպես, որ ապահովվի ծառայության արդյունավետ մատուցում Բաժանորդներին և շրջակա միջավայրի պաշտպանություն՝ սույն Պայմանագրի դրույթների և Կիրառվող համապատասխան օրենսդրության համաձայն: Ծառայությունների մակարդակը պետք է առնվազն համապատասխանի Հավելված 6-ում սահմանված Կատարողական չափանիշներին:
- (2) Վարձակալը պատասխանատու է Սպասարկման տարածքում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծառայությունների հետ կապված ցանկացած անհրաժեշտ գործողության իրականացման համար: Դրանք ներառում են հետևյալը, սակայն չեն սահմանափակվում դրանցով:
 - (1) Ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգի Գույքի շահագործում.
 - (2) Քիմիկատների ձեռք բերում և մատակարարում,
 - (3) Գույքի, փոքր սարքավորումների և գործառնական սարքավորումների ձեռքբերում, վերականգնում, պահպանում և վերանորոգում,
 - (4) Էլեկտրաէներգիայի, վառելիքի և քսանյութերի ձեռքբերում և մատակարարում,
 - (5) Գույքի, ներառյալ մեխանիկական և էլեկտրական սարքավորումների, պահպանում,
 - (6) Տեխնիկական ընթացակարգերի սահմանում,
 - (7) Ծառայության մակարդակների չափում և Հավելված 6-ով սահմանված Կատարողական չափանիշների ապահովում,
 - (8) Հոսակորուստների որոնում և վերահսկողություն, հոսակորուստների կանխարգելմանն ու կրճատմանն ուղղված միջոցառումների ձեռնարկում,
 - (9) Պահպանման և վերանորոգման ընդլայնված ծրագրի մշակում, որը պետք է ներկայացնի Բիզնես պլանում և Պահպանման և վերանորոգման ընդլայնված աշխատանքների ծրագրում ներառված Գույքի վերականգնման և նորացման աշխատանքները: Վարձակալն այդ տեղեկատվության կրկնօրինակը պետք է տրամադրի Վարձատուին,
 - (10) Գույքի ուսումնասիրություն և դրանց քանակների որոշում՝ պահպանման և վերանորոգման աշխատանքների ժամանակացույցի մշակման և իրականացման նպատակով,
 - (11) ԵԶՉԾ ներդրումների իրականացման կառավարում ԸՊ 5.3 Հոդվածի դրույթների համաձայն,
 - (12) Գրանցված և նոր բաժանորդների ջրի սպառման հաշվառում.
 - (13) Երևանի մետրոպոլիտենի ստորգետնյա ջրերի հեռացման համակարգի պահպանում,
 - (14) Մակերևությային ջրերի հեռացման ստորգետնյա համակարգերի պահպանում այնտեղ, որտեղ դրանք միացված են կեղտաջրերի հեռացման համակարգին,
 - (15) Կիրառվող օրենսդրության պահանջների համաձայն հակարդեհային նպատակներով ջրի պաշարների անվճար ապահովում:

1.1 Ծառայությունների և որակի շափանիշներ

1.1.1 Ընդհանուր դրույթներ

Վարձակալը պարտավոր է Ծառայությունների մատուցման համար օգտագործվող Գույքը պահպանել լավ աշխատանքային վիճակում (ընդունման պահին դրանց վիճակի համեմատ)՝ համաձայն Լավագույն արդյունարերական այրականիկայի և Խելամիտ ինժեներական պրակտիկայի, պահպանի և վերանորոգի իր հաշվին (բացի այն նորոգումներից, որոնք ֆինանսավորվում են ԵԶԶԾ հիմնադրամի ներդրումների միջոցով): Բացառություն է կազմում Ալրացիայի կեղտաջրերի մաքրման կայանը, որի համար պահանջվում է միայն սույն Հավելվածի բաժին 8-ում նկարագրված պահպանման և շահագործման աշխատանքների իրականացումը:

1.1.2 Զրի քանակություն

Սույն Պայմանագրի դրույթների համաձայն Վարձակալը պարտավոր է Սպասարկման տարածքում հասարակական և մասնավոր ոլոցամիտ պահանջարկին համապատասխան ջրի քանակ մատակարարել:

1.1.3 Զրադրություն

- (1) Վարձակալը կարող է շարունակել Ընկերության կողմից Ուժի մեջ մտնելու օրն օգտագործվող կամ վերջինիս տրամադրության տակ գտնվող բոլոր ջրադրյութներից ջրափ իրականացումը՝ Կիրառվող օրենսդրության և Զրօգտագործման ու Զբային համակարգի օգտագործման թույլտվությունների համաձայն:
- (2) Վարձակալը պարտավոր է Սանհիտարական գոտիները պահպանել Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի թիվ 803 հրամանով հաստատված «Խոմելու ջրի տնտեսական նշանակության ջրմուղների և ջրամատակարարման աղբյուրների սանհիտարական պահպանման գոտիները. սանհիտարական նորմեր և կանոններ N 2-III-U2-2» պահանջների համաձայն:

1.1.4 Կառույցների պաշտպանություն

Իր գործառույթների կատարման ընթացքում Վարձակալը կարող է Սպասարկման տարածքում կամ որևէ Հողորում, որի նկատմամբ Վարձակալը ձեռք է բերել կամ նրան շնորհվել են անցման, անհրաժեշտ իրավունքներ, սերվիսուտներ կամ այլ իրավունքներ, կառուցել և շահագործել խողովակներ, դրենաժներ, կոյուղագծեր, ջրուղիներ, կապտամետր և այլ կառույցներ՝ կեղտաջրերի հոսքի ուղղորդման, մաքրման, այդ տարածքներում առաջացող կամ ներհոսող կեղտաջրերից ազատման համար, ինչպես նաև՝ Վարձակալի կողմից օգտագործվող կամ նրա տրամադրության տակ գտնվող կամ էլ այն ջրադրյութների ջրերի աղտոտումը կանխիսելով:

1.1.4.1 Վարձակալի գործողությունների հետևանքով աղտոտման դեպքեր

Վարձակալն իր հաշվին պարտավոր է կիրառել լավագույն հասանելի միջոցները, որպեսզի աղբյուրները, մաքրման կայանները, ջրագծերը և Գույքը գերծ պահի իր իսկ գործողությունների հետևանքով աղտոտումից: Ի լրումն Կիրառվող օրենսդրության պահանջների՝ նման աղտոտման դեպքերի մասին Վարձակալը պարտավոր է հնարավորինս արագ կերպով տեղեկացնել Վարձատուին, սակայն ոչ ուշ, քան դրանց մասին տեղեկանալուց մեկ (1) ժամվա ընթացքում:

1.1.4.2 Երրորդ անձանց գործողությունների հետևանքով աղտոտման դեպքեր

Ի լրումն Կիրառվող օրենսդրությամբ սահմանված պահանջների՝ Վարձակալը պարտավոր է Ծառայությունների վրա ազդող Երրորդ կողմի գործողությունների արդյունքում տեղի ունեցած ցանկացած աղտոտման դեպքերի մասին հնարավորինս արագ կերպով տեղեկացնել Վարձատուին, սակայն ոչ ուշ, քան դրանց մասին տեղեկանալուց մեկ (1) ժամվա ընթացքում:

1.1.5 Զբանակարարում

- (1) Վարձատուն պարտավոր է Վարձակալին տրամադրել զբանակարարման ցանցի սեկտորների պլանները: Վարձակալը պարտավոր է ուսումնասիրել ներկա և նախատեսվող զրամատակարարման գոտիները, որոնք բոլորը միասին գրավում են Երևանի ամբողջ տարածքը:
- (2) Սունց սույն Պայմանագրով իրեն վերագրված պարտականությունների սահմանափակման՝ Վարձակալը պարտավոր է զբանակարարման առանձին գոտիների ներսում ջրի քանակների չափման համապատասխան տեխնոլոգիաներ կիրառել, որպեսզի համապատասխանի:
 - (ա) պայմանագրով նախատեսված որակին և ճնշման չափանիշներին, և
 - (բ) Կատարողական չափանիշներին:
- (3) Վարձակալը պետք է Սպասարկման տարածքում իրականացնի Գույքի պահպանման ծրագրված աշխատանքները (որոնք այս նպատակների համար ներառում են նորոգման և բարելավման աշխատանքները) համաձայն այն Բաժանորդներին նախապես տրամադրված ծանուցման, որոնց վրա ազդեցություն կթողնեն տվյալ աշխատանքները:
- (4) Վարձակալը Սպասարկման տարածքում պետք է իրականացնի վթարների վերացման աշխատանքներ՝ նվազագույն անհանգստություն հասցնելով Բաժանորդներին, ճանապարհների համար պատասխանատու մարմիններին կամ Երրորդ անձանց:

1.1.6 Սպասարկման անընդհատությունը

Վարձակալը Բաժանորդներին պարտավոր է ապահովել շարունակական զրամատակարարում՝ համաձայն Կատարողական չափանիշների, որոնք չափվում են Հավելված 6-ում ներկայացված մեթոդոլոգիայի համաձայն:

1.1.7 Զրի որակ

1.1.7.1 Զրի որակ և մոնիթորինգ

Վարձակալը պարտավոր է խմելու ջրի որակի մոնիթորինգ իրականացնել՝ համաձայն Հավելված 6-ում բերված խմելու ջրի որակի չափանիշների: Մոնիթորինգը պետք է շարունակաբար իրականացվի, որպեսզի այն խստորեն համապատասխանի Հավելված 6-ով սահմանված չափանիշներին:

1.1.7.2 Աղբյուրներից վերցվող ջուր

- (1) Վարձակալը պարտավոր է ձեռնարկել բոլոր միջոցները, որպեսզի ապահովի, որ աղբյուրներից վերցվող ջուրն ունենա մշակման ենթարկվելու համար համապատասխան որակ: Այդ գործողությունները պետք է ներառեն ավտոմատացված կամ ձեռքով իրականացվող նմուշառում և Հավելված 6-ում սահմանված կարգով ջրի մոնիթորինգի իրականացում՝ նպատակ ունենալով որոշել ջրառի ֆիզիկական, քիմիական և մանրէաբանական պարամետրերը:

- (2) Եթե աղտոտման այնպիսի դեպք է տեղի ունենում, որը կարող է էապես ազդել ջրի որակի վրա, Վարձակալը պարտավոր է աղտոտման բացահայտման և դեպի ջրաղբյուրներ, մատակարարման կետեր, քլորակայան կամ ջրամատակարարման համակարգ աղտոտման տարածման կանխման նպատակով բոլոր խելամիտ գործողությունները ձեռնարկել, ինչպես նաև կատարված և կատարվելիք գործողությունների վերաբերյալ ընթացիկ տեղեկատվություն տրամադրել Վարձատուին և Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարությանը: Վարձակալը Վարձատուին պետք է տեղեկացնի նման դեպքերի և դրանց վերացման նպատակով ընդունված գործողությունների մասին: Նման գործողությունների դիմաց փոխհատուցման հարցը պետք է Կողմերի միջև համաձայնեցվի բանակցությունների միջոցով, որոնք աղտոտման յուրաքանչյուր դեպքի առնչությամբ կարող են նախաձեռնվել Կողմերից յուրաքանչյուրի կողմից:

1.1.7.3 Խմելու ջուր

- (1) Բաժանորդներին մատակարարվող ջուրը պետք է համապատասխանի Հավելված 6-ում ներկայացված խմելու ջրի որակի չափանիշներին: Կիրառվող օրենսդրության համաձայն՝ Վարձակալը պատասխանատու է Բաժանորդներին մատակարարված ջրի՝ մշակված ջրի որակի սահմանված ստանդարտներին համապատասխանության համար՝ ջրի նմուշառման և դրա գիտական անալիզի ենթարկելու միջոցով:
- (2) Քլորացման կայաններից մշակված ջուրը և հորերի ջուրը պետք է նույնպես համապատասխանեն Հավելված 6-ում բերված խմելու ջրի որակի ստանդարտներին:
- (3) Հավելված 6-ի պահանջների համաձայն՝ ջրի նմուշները պետք է վերցվեն նմուշառման կետներում, որոնք պետք է համաձայնեցվեն Վարձատուի և Վարձակալի միջև:

2. Առևտրային կառավարում

Վարձակալի պարտականությունները առևտրային կառավարման առումով ներառում են, սակայն չեն սահմանափակվում հետևյալով.

- (1) ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգին նոր միացումների դիմումների կառավարում,
- (2) իր Բաժանորդների հաշիվների կառավարում,
- (3) մատուցված ծառայությունների հաշիվների ներկայացում՝ ներառյալ բաժանորդների ջրաշաբերի ցուցմունքների գրանցումը,
- (4) մատուցված Ծառայությունների դիմաց վարձավճարների գանձում,
- (5) Բաժանորդների տվյալների կառավարում,
- (6) Բաժանորդների՝ համակարգի անջատումների կառավարում,
- (7) չգրանցված միացումների հայտնաբերում, ուացիոնալացում, օրինականացում և վերացում (ըստ հանգամանքների),
- (8) Բաժանորդների հարցումների, բողոքների և նրանց հետ վեճերի կառավարում,
- (9) Առևտրային ընթացակարգերի հետագա գարզացում և բարելավում (այդ ընթացակարգերը սահմանվել և բարելավվել են Կառավարման պայմանագրի ներքո ներդրավված Սասնավոր Օպերատորի կողմից՝ ներառյալ համակարգչային ծրագրի ներդրումը և այլն: Վարձակալը կորոշի նույն համակարգերի օգտագործման կամ նորերի ներդրման նպատակահարմարությունը):

3. Վարչական և ֆինանսական կառավարում

Վարչական և ֆինանսական կառավարման շրջանակներում Վարձակալի պարտականությունները ներառում են հետևյալը, սակայն չեն սահմանափակվում միայն դրանցով.

- (1) Անձնակազմի աշխատանքի ընդունում, ուսուցում և գարգացում,
- (2) Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների համակարգերի և տվյալների բազաների ընդունում, պահպանում և հարմարեցում (Եթե անհրաժեշտ է՝ բարելավում),
- (3) Առկա հաշվապահական հաշվառման ընթացակարգերի իրականացում և հաշիվների կազմում, անհրաժեշտության դեպքում՝ հաշվապահական համակարգերի բարելավում,
- (4) Հավելված 7-ի պահանջների համաձայն Հաշվետվությունների նախապատրաստում և տրամադրում Վարձատուին,
- (5) Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցության մոնիթորինգ՝ համաձայն Բանկի պահանջների (ինչպես սահմանված է Հավելված 7-ում և 9-ում),
- (6) Զեռնարկների և որակի ապահովման համակարգերի մշակում,
- (7) Ֆինանսական բյուջեների և Տարեկան բիզնես պլանի կազմում, և
- (8) ՀՀ օրենտրության պահանջներին համապատասխան՝ Տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունների կազմում և Միջազգային Հաշվապահական Ստանդարտների, ինչպես նաև առողջ արված ֆինանսական հաշվետվությունների տրամադրում:

Զբի որակի վրա ազդեցություն ունեցող աշխատանքային ընթացակարգերը և որակի ապահովման համակարգերը պետք է մշակվեն ՀՀ առողջապահության նախարարության համապատասխան ծառայությունների հետ համատեղ:

4. Պահպանման և վերանորոգման աշխատանքների ընդլայնված ծրագիր

Վարձակալը պարտավոր է իրականացնել Պահպանման և վերանորոգման ընդլայնված աշխատանքների ծրագիր: Այս ծրագրի նպատակը ընդունման պահին Գույքի վիճակի գուտ պահպանումից բացի, դրա վիճակի մի փոքր բարելավումն է: Այս նպատակով Վարձակալը պարտավոր է կազմել և իրականացնել Պահպանման և վերանորոգման աշխատանքների ընդլայնված ծրագիր, որը բնորոշվում է որպես պայմանագրային յուրաքանչյուր տարվա կտրվածքով պահպանման և վերանորոգման համար սահմանված նվազագույն ծախսերի իրականացում:

Վարձակալը Պահպանման և վերանորոգման ընդլայնված ծրագիրը պարտավոր է իրականացնել Լավագույն արտադրական պրակտիկային և Խելամիտ ինժեներական պրակտիկային համապատասխան:

Աղյուսակ 2-1-ում ներկայացված են Պահպանման և Վերանորոգման համար նախատեսված ծախսերի նվազագույն չափաքանակները: Պահպանման և Վերանորոգման ծախսերի մեջ մտնում են միայն նյութական ծախսերը, ինչպես նաև երրորդ անձանց կողմից առանձին պայմանագրերի հիման վրա իրականացվող վերանորոգման և պահպանման աշխատանքները:

Աղյուսակ 2-1: Պահպանման և Վերանորոգման ծախսերի տարեկան նվազագույն չափաբանակները

Պայմանագրային տարի	Նվազագույն ծախս (ՀԴ)
1	403 200 000
2	604 800 000
3	604 800 000
4	604 800 000
5	604 800 000
6	1 209 600 000
7	1 209 600 000
8	1 209 600 000
9	1 209 600 000
10	1 209 600 000

Վարձակալը կարող է Պայմանագրի առաջին տարիների համար Պահպանման և Վերանորոգման ընդլայնված աշխատանքների ավելի մեծ գումարներ նախատեսել, քան նշված է Աղյուսակ 2-1-ում, սակայն Պայմանագրային որևէ տարվա համար Պահպանման և Վերանորոգման ծախսերը պետք է կազմնեն ոչ պակաս քան 403 200 000 (չորս հարյուր երեք միլիոն երկու հարյուր հազար) ՀԴ, իսկ Պայմանագրի ողջ Ժամկետի ընթացքում Պահպանման և Վերանորոգման ընդլայնված աշխատանքների ընդհանուր գումարը պետք է կազմի առնվազն 8 870 400 000 (ութ միլիարդ ութ հարյուր յոթանասուն միլիոն չորս հարյուր հազար) ՀԴ:

Վարձակալը պարտավոր է Պայմանագրային յուրաքանչյուր տարվա սկզբից առնվազն 30 օր առաջ ներկայացնել տվյալ Պայմանագրային տարվա Պահպանման և Վերանորոգման աշխատանքների ծրագիրը: Պայմանագրային առաջին տարվա համար այդ ծրագիրը պետք է ներկայացվի Սեկնարկային օրվանից 90 օր հետո:

Ծրագրի պետք է ներկայացնի նվազագույն պահանջվող ծախսերի իրականացնան վերաբերյալ Վարձակալի ծրագիրը և հիմնավորի ծախսերի նպատակահարմարությունը դրանց անհապաղության և Պահպանման ու Վերանորոգման աշխատանքների վրա դրանց ունեցած ազդեցության տեսանկյունից:

Ծրագրի ներկայացման հետ մեկտեղ Վարձակալը պարտավոր է ներկայացնել նախորդ Պայմանագրային տարվա Պահպանման և Վերանորոգման Ընդլայնված ծրագրի շրջանակներում կատարված ծախսերի բացվածքը:

5. Ցանցի ընդլայնում

- (1) Վարձակալն իրավունք ունի իր հաշվին և իր ռիսկով Սպասարկման տարածքում ընդլայնել ցանցը: Ցանցի ընդլայնումները հանդիսանում են Գույքի մի մասը, և Ժամկետի ավարտին Վարձակալը պարտավոր է դրանց սեփականության իրավունքն անհատույց փոխանցել Վարձատուին: Եթե Պայմանագրի ըստածառարանված կերպով վաղաժամկետ դադարեցվի Վարձատուի կողմից, Վարձակալը պետք է փոխադարձ յուրաքանչյուր ընդլայնման արդյունքում ստեղծված հիմնական միջոցի չամորտիզացված արժեքի չափով:
- (2) Ծառայությունների բարելավման նպատակով Վարձակալն իրավունք ունի Սպասարկման տարածքում գոտիների փոփոխության, ավելացման կամ կրճատման վերաբերյալ բանակցել ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծառայություններ

մատուցող այլ ընկերությունների հետ: Եթե նշված բանակցությունների արդյունքում համաձայնություն ձեռք բերվի և Վարձակալը ստանա բոլոր անհրաժեշտ թույլտվությունները, Վարձակալը պարտավոր է Սպասարկման տարածքի սահմանների փոփոխության հաստատման խնդրանքով դիմել Վարձատուին: Եթե Վարձատուն գրավոր կերպով հաստատի Սպասարկման տարածքի առաջարկվող փոփոխությունը, ապա Սպասարկման տարածքը համապատասխանաբար կճշտվի: Սպասարկման տարածքի այսպիսի փոփոխություններն որևէ ազդեցություն չեն ունենա Սակագների վրա:

- (3) Վարձակալը պատասխանատու չէ ցանցի ընդլայնումների համար: Իրենց միացումների համար պատասխանատու են նոր Բաժանորդները կամ շինարարական կազմակերպությունները:
- (4) Նոր բնակելի շենքեր կամ արտադրական կառույցներ կառուցող կազմակերպությունները կամ Անձինք կարող են իրենց հաշվին միանալ ջրամատակարարման և կոյուղու ցանցին: Զրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի միացումների նախագծումն ու իրականացումը նախապես պետք է հաստատվեն Վարձակալի կողմից: Ընդլայնման վերաբերյալ բոլոր առաջարկները պետք է ներկայացվեն Վարձակալին, որը կարող է ընդունել, մերժել կամ փոփոխել դրանք:
- (5) Աշխատանքները պետք է նախագծվեն և իրականացվեն Խելամիտ ինժեներական պրակտիկայի և Կիրառվող օրենսդրության պահանջներին համապատասխան:

6. Հիմնական վերանորոգումներ և փոխարինումներ

Գույքի խոշոր կամ էական անսարքությունների կամ շարքից դուրս գալու դեպքում (իմշն էական կերպով, ամբողջությամբ կամ մասամբ, կիսանգարի Ծառայությունների մատուցմանը), բոլոր անհրաժեշտ վերանորոգումները պետք է կատարվեն Վարձակալի կողմից՝ ջանք չխնայելով նվազագույնի հասցելու Բաժանորդներին պատճառած անհարմարությունը:

Այն խոշոր նորոգումների կամ փոխարինումների վերաբերյալ, որոնք Գույքի ընդունման պահին չեն կանխատեսվել կամ չեն կարող կանխատեսվել Վարձակալի կողմից, կարող են բանակցություններ սկսվել Վարձատուի հետ՝ ծախսերի բաշխման հարցը հաշտությամբ լուծելու նպատակով:

7. Միացումներ համակարգին

7.1. Զրամատակարարման միացումներ

Գույքի մեջ են մտնում նաև սպասարկման միացումները: Վարձակալը պատասխանատու է միացումների Պահպանման և Վերանորոգման համար:

Միացումները հիմնականում ներառում են բաշխիչ ցանցից ձգվող խողովակները՝ ներառյալ (մեծածախ) ջրաչափի բետոնե խուցը, եթե դրա կարիքը կա, և ջրաչափի երկու կողմերում տեղադրված փականները:

Վարձակալը պատասխանատու է նաև բազմաբնակարան շենքերի նկուղներում և ձեղնահարկերում տեղակայված ջրի խողովակների պահպանման և վերանորոգման համար: Վարձատուն դեռևս պետք է հստակեցնի դրա հետ կապված իրավաբանական խնդիրները, քանի որ այս խողովակները չեն վարձակալվելու Վարձակալի կողմից: Այս պարտականությունը կծագի այն պահից, եթե Վարձատուն կլուծի նշված իրավական ձևակերպման խնդիրները:

7.2. Զրաշափերի տրամադրում Բաժանորդներին

Եթե Վարձակալի և Վարձատողի միջև որևէ այլ համաձայնություն չկա, սույն Պամանագրի համաձայն բոլոր Բաժանորդները պետք է զրաշափ ունենան, բացառությամբ եթե այլ Բաժանորդների հետ պայմանագրում այլ բան է նախատեսված:

Բաժանորդների զրաշափերը պետք է տեղադրվեն Կիրառվող օրենսդրության պահանջների համաձայն:

7.3. Բաժանորդների զրաշափում

Վարձակալը պատասխանատու է բոլոր զրաշափ ունեցող Բաժանորդների զրամատակարարման միացումների սպառման չափման համար: Վարձակալը պարտավոր է ապահովել, որ Բաժանորդի մոտ տեղադրված զրաշափերը համապատասխանեն Բաժանորդի զրի պահանջարկին, և որ զրաշափը նախագծված, արտադրված և տեղադրված լինի Լավագույն արդյունաբերական պրակտիկային համապատասխան կերպով:

Վարձակալի և Ընկերության միջև զրաշափերի ցուցմունքների բաժանման կարգը. Զրաշափ ունեցող յուրաքանչյուր Բաժանորդի համար Մեկնարկային օրվանից առաջ զրաշափերի վերջին ցուցմունքի գրանցումը և Մեկնարկային օրվանից հետո ընկնող առաջին գրանցումը պետք է իրականացվի համատեղ՝ Վարձակալի և Ընկերության կողմից: Ընկերության և Վարձակալի միջև այս երկու գրանցումների տարբերությունը պետք է բաշխվի հետևյալ կերպ:

- Ընկերության կողմից մատակարարված ծառայությունների ծավալը հաշվարկվում է զրաշափի վերը նշված երկու ցուցմունքների տարբերությունը բաժանելով դրանց գրանցումների միջև ընկած օրերի քանակի վրա և բազմապատկելով վերջին ցուցմունքի գրանցումից մինչև Մեկնարկային օրվան նախորդող օրն ընկած օրերի քանակով,
- Վարձակալի կողմից մատակարարված ծառայությունների ծավալը հաշվարկվում է զրաշափի վերը նշված երկու ցուցմունքների տարբերությունը բաժանելով դրանց գրանցումների միջև ընկած օրերի քանակի վրա և բազմապատկելով Մեկնարկային օրվանից մինչև Վարձակալի կողմից առաջին ցուցմունքի գրանցումն ընկած օրերի քանակով:

Ընկերությունը և Վարձակալը համապատասխանաբար պարտավոր են Բաժանորդներին հաշիվ ներկայացնել վերը նշված կերպով հաշվարկված մատուցված ծառայությունների ծավալների դիմաց:

7.4. Ապօրինի միացումներ

Վարձակալը Կիրառվող օրենսդրությամբ թույլատրված չափով իրավասու է դադարեցնել չվճարող Բաժանորդների զրամատակարարումը:

Վարձակալը պարտավոր է ապօրինի միացումների բացահայտման ուղղությամբ միջոցներ ձեռնարկել, որից հետո անջատել կամ օրինականացնել դրանք՝ Բաժանորդի հետ պայմանագիր կնքելու միջոցով:

Վարձակալը պարտավոր է հաշվետվություններ ներկայացնել ապօրինի միացումների կարգավիճակի վերաբերյալ և ոչ տեխնիկական պատճառներով չհաշվառվող ջրի ծավալների գնահատական տրամադրել:

7.5. Կեղտաջրերի հեռացման համակարգին միացումներ

Կեղտաջրերի հեռացման համակարգին միացումները պետք է կատարվեն համաձայն Լավագույն արդյունաբերական պրակտիկայի պահանջների:

Վարձակալը պատասխանատու չէ կեղտաջրերի հեռացման համակարգին արված միացումների այն մասի պահպանման և վերանորոգման համար (ներառյալ խցանումների վերացումը), որոնք գտնվում են Բաժանորդի տարածքում (սակայն Բաժանորդը կարող է դիմել Վարձակալին իր՝ Բաժանորդի հաշվին այդ աշխատանքները կատարելու խնդրանքով): Վարձակալը պատասխանատու է կեղտաջրերի հեռացման համակարգին Բաժանորդների միացումների այն մասի Պահպանման և Վերանորոգման համար (ներառյալ խցանումների վերացումը), որը Բաժանորդի սեփականության տարածքում չէ, այլ այն հատվածն է, որը փորոցների տակ է գտնվում և միանում է քաղաքի կոյուղատար ցանցի կողեկտորին :

Վարձակալի ենթակայության տակ գտնվող կեղտաջրերի հեռացման ցանցին միացումների անսարքության դեպքում Վարձակալը պարտավոր է ամեն ջանք գործադրել համակարգի գոծունեությունն անսարքության մասին տեղեկանալու պահից 3 օրվա ընթացքում այն վերացնելու համար: Դա վերաբերում է բոլոր դեպքերին բացառությամբ, եթե միացումների հիմնավոր վերանորոգման կարիք կա. այդ դեպքում վերանորոգման ժամկետը պետք է համաձայնեցվի Բաժանորդի հետ:

8. Այլ ծառայություններ

Մակերևութային ջրերի հեռացում. Համաձայն ԵԶԿ Ընկերության կանոնադրության՝ Ընկերությունը Երևանի ամբողջ տարածքում շահագործում է նաև մակերևութային ջրերի հեռացման համակարգը: Մակերևութային ջրերը հեռացվում են կա'մ ջրահեռացման խողովաշարերի, կա'մ քաղաքի տարածքում գտնվող գետային հոսանքների միջոցով: Կեղտաջրերի մի մասը հեռացվում է մակերևութային ջրերի դրեմաժներով: Վարձակալը պարտավոր է ստանձնել այս ծառայության մատուցումը:

Երևանի Սետրոպոլիտեն. Ընկերությունն իրականացնում է Երևանի Սետրոպոլիտենի 6 ջրբող կետերից ստացվող ստորգետնյա ջրերի հավաքման ծառայությունները, ինչպես նաև պատասխանատու է կեղտաջրերի հեռացման այն համակարգի համար, որի միջոցով ստորգետնյա ջրերը հեռացվում են դեպի քաղաքի կենտրոնում գտնվող ջրանցքների ընդունիչ կետերը: Այս ծառայության դիմաց Ընկերությունը վճար է գանձում: Այս ծառայության մատուցումը պետք է շարունակվի Վարձակալի կողմից:

Հանրային ցայտադրյութներ. Համաձայն ՀՀ կառավարության 2004թ. հունվարի 22-ի թիվ 130-Ն որոշման՝ Ընկերության կողմից մատակարարվող հանրային ցայտադրյութների շահագործողը համայնքներն են, որոնց ջրամատակարարումն իրականացնում է Ընկերությունը: Ենթադրվում է, որ այս ծառայության համար պետք է կնքվեն պայմանագրեր, սակայն 2004թ. դեկտեմբերի դրությամբ դեռևս դրանք կնքված չեն և հարցը մնում է չլուծված:

9. Մեծածախ ջրահեռացում

Նախատեսվում է տրամադրել ջրահեռացման հետևյալ լրացուցիչ ծառայությունները.

Համաձայն Ընկերության և «ՀայԶրմուղկոյուղի» ընկերության միջև կնքած պայմանագրի՝ Չովունի գյուղի և Դավիթաշեն քաղամասի միջև ընկած հատվածում՝ Երևան քաղաքի սահմանագծին, Ընկերությունը կեղտաջրեր է ընդունում Արովյան, Նոր Հաճն և Չարենցավան քաղաքները սպասարկող մասնաճյուղերից: «ՀայԶրմուղկոյուղի» ընկերությունն ապահովում է ջրահեռացման գծերի շահագործումը մինչև Երևան քաղաքի սահմանը:

10. Մեծածախ ջրամատակարարում

Մեծածախ ջուր մատակարարվում է Նոր-Հաճնի համայնքային Զբանատակարարման Ընկերությանը (օրեկան 3,333 մ³):

11. Ալրացիա կեղտաջրերի մաքրման կայանի կողմից տրամադրվող ծառայություններ

- (1) Մաքրման կայանի վատքար տեխնիկական վիճակի պատճառով Ալրացիա կեղտաջրերի մաքրման կայանի (ԿՄԿ) կողմից տրամադրվող ծառայությունները սահմանափակվում են կեղտաջրերի նախնական մեխանիկական մաքրմամբ: Մասնավորապես, այդ ծառայությունները ներառում են հետևյալը.
1. Կեղտաջրերի ընդունում,
 2. Խոշոր աղբի առանձնացում,
 3. Ավագորսիչների միջոցով տիղմի առանձնացում,
 4. Էկոլոգիական տեսանկյունից ընդունելի կերպով ավազի և թափոնների հեռացում:

Կողմերն ընդունում են այն փաստը, որ նախնական մեխանիկական մաքրումը չի կարող զգալիորեն ազդել ԿՄԿ-ից դուրս եկող կեղտաջրերի որակի վրա:

- (2) Եթե Վարձակալության Ժամկետի ընթացքում Վարձատուն վերոհիշյալ կայանի գործունեության բարելավման նպատակով որևէ ներդրում կատարի, ապա Վարձակալը պարտավոր է համագործակցել Վարձատուի հետ նշված ներդրումների իրականացմանն օժանդակելու ուղղությամբ: Եթե կատարված ներդրումների արդյունքում նախատեսվում է, որ Վարձակալն որևէ լրացուցիչ ծառայություններ տրամադրի, նշված ներդրումների իրականացումից հետո Վարձատուն և Վարձակալը պարտավոր են համաձայնության գալ լրացուցիչ ծառայությունների մատուցման պայմանների վերաբերյալ: Մինչև նման համաձայնության ձեռք բերումը՝ Վարձակալը պարտավոր չէ ԿՄԿ շահագործման արդյունքում սույն Հավելված 2-ի 11-րդ կետում ներկայացված ծառայության մակարդակներից կամ ծավալներից տարբերվող ծառայություններ մատուցել:

- (3) Վարձակալը պարտավորվում է պատասխանատվություն ստանձնել Ալրացիա կեղտաջրերի մաքրման կայանի համար և իրականացնել հետևյալ միջոցառումներն ու աշխատանքները.

(ա) ապահովել կեղտաջրերի հեռացման ցանցի (ԿՀՅ) միջոցով Բաժանորդներից ստացված և ԿՄԿ հասցված կեղտաջրերի մեխանիկական նախնական մաքրումը ԿՄԿ-ում,

(բ) Ժամկետի ընթացքում ապահովել ԿՄԿ-ում նախնական մեխանիկական մաքրումն իրականացնելու համար անհրաժեշտ Շահագործման և Պահպանման անձնակազմի առկայությունը, ինչպես նաև ապահովել աշխատավիցների այնպիսի ուսուցում, որն անհրաժեշտ է վերոհիշյալ պարտականություններն ապահով, արդյունավետ և կիրառվող օրենսդրության պահանջներին համապատասխան իրականացնելու համար,

- (q) ներհոսող կեղտաջրերի որակի մոնիթորինգի իրականացման նպատակով անցկացնել ժամանակացույց 1-ում նկարագրված տեստավորման ծրագիր,
- (ռ) ներհոսող կեղտաջրերի ծավալների որոշման նպատակով տեղադրել, գործարկել և պահպանել չափիչ սարքեր և վարել գրառումներ, ինչպես նաև կանոնավոր կերպով կատարել նշված սարքերի ճշգրտում՝ համապատասխան պարամետրերի շրջանակներում դրանց ճիշտ աշխատանքն ապահովելու համար,
- (տ) գործել Կիրառվող օրենսդրության համաձայն և հետևել, որ իր վերահսկողության տակ գտնվող ամբողջ աշխատակազմը՝ ներառյալ Պահպանման և Շահագործման աշխատակազմն ու իր Ենթակապալառուները նույնականացնելու համաձայն, և պատասխանատվություն կրել այն վճարների, տույժերի և այլ պարտավորությունների համար, որոնք ծագում են Կիրառվող օրենսդրության խախտման արդյունքում;
- (ս) տեղեկացնել Վարձատուին այն դեպքերի մասին, որոնց ժամանակ Վարձակալի կարծիքով ներհոսող կեղտաջրերի որակի նախատեսված չափանիշներին չհամապատասխանելու հետևանքով առողջությանը կամ անվտանգությանը լուրջ վտանգներ կարող են սպառնալ կամ էլ Վքարի պատճառ դառնալ, որի դեպքում Վարձակալն անմիջապես պետք է տեխնիկական և ֆիզիկական հնարավորության սահմաններում էվակուացնի, տեղափոխի և ազատվի չափանիշներին չհամապատասխանող կեղտաջրից Վարձատուի կողմից այդ նպատակով սահմանված վայրում,
- (տ) նախնական մեխանիկական մաքրման վայրը աղբյուղ գերծ և խելամիտ սահմաններում մաքրություն և ներկայանալի վիճակում պահպանել և առաջացող թափոններից և աղբյուղ ազատվել Կիրառվող օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: Վարձակալը պատասխանատու է այն վտանգավոր նյութերի մշակման, վերացման կամ դրանցից ազատման համար, որոնք առաջանում են, բերվում կամ թափվում ԿՄԿ տարածք Ենթակապալառուների կամ նրանց աշխատակիցների կամ գործակալների կողմից,
- (ը) ապահովել բոլոր այն քիմիկատների, սպառման և այլ նյութերի, պահեստամասերի ու փոխարինող մասերի առկայությունը, որոնք անհրաժեշտ են ԿՄԿ նախնական մեխանիկական մաքրման աշխատանքների շահագործումը, պահպանումն ու վերականգնումն իրականացնելու համար՝ ներառյալ վառելիք, քսանյութեր և պահեստամասեր,
- (ը) պատասխանատվություն կրել ԿՄԿ աշխատակիցների անվտանգության համար,
- (ժ) տեղյակ պահել Վարձատուին այն դեպքերի մասին, որոնց արդյունքում Գույքի շահագործման ընթացքում Վարձակալի կողմից ձեռնարկված կամ առաջարկվող միջոցառումներից որևէ մեկը կարող է վտանգ ներկայացնել ԿՄԿ համար կամ որևէ վնաս հասցնել դրան,
- (ժա) սահմանված կարգով ազատվել նախնական մեխանիկական մաքրման արդյունքում առաջացած ավազից և աղբյուղ:

(4) Ներհոսող կեղտաջրերի որակի մոնիթորինգ

- (ա) Պայմանագրի գործողության ընթացքում Վարձակալը շարունակաբար պարտավոր է կատարել ԿՄԿ մտնող կեղտաջրերի հետ և հաղորդունակության ցուցանիշների չափումներ՝ դրանց կազմում հնարավոր փոփոխությունները հայտնաբերելու համար: Այդ չափումները պետք է գրանցվեն և պահվեն Վարձակալի պահոցներում:

- (ը) Ներհոսող կեղտաջրերի նմուշներն ավտոմատ կերպով վերցնելու համար ԿՄԿ պետք է ապահոված լինի ավտոմատ կերպով նմուշ վերցնող մեկ սարքով: Բաղադրյալ նմուշները պետք է պահպեն տարաներում և ծառայեն որպես ներհոսող կեղտաջրերի մոնիթորինգի անցկացման հիմք:
- (զ) Սահմանված կարգի համաձայն ներհոսող կեղտաջրերի նմուշների պարբերական տեստերը պետք է իրականացվեն ժամանակացույց 1-ում բերված հաճախականությամբ:
- (ը) Վարձակալը պարտավոր է պահպանել յուրաքանչյուր թեստի արդյունքները և կիսամյակային հաճախականությամբ այդ գրանցումների մեկ օրինակ ներկայացնել Վարձատուին:

Ներհոսող կեղտաջրերի թեստեր (Ժամանակացույց 1)

Պարամետր	Առաջարկվող չափող սարքավորումներ	Առաջարկվող վերլուծության մերույթ	Թեստի հաճախականություն
			Ներհոսող կեղտաջրեր
ՔԹՊ	Կյուվետ փորձարկման կոմպլեկտ/Ֆուոռմետր	SM 5220D	շաբաթական
ԿՉՊ₅	Մանոմետրիկ չափում	SM 5210B	շաբաթական
Կախյալ մասնիկներ	Ֆիլտրացիոն սարքավորում	SM 2540D	շաբաթական
NH₄-N	Կյուվետ փորձարկման կոմպլեկտ/Ֆուոռմետր	SM 4500NH ₄₊ /D	շաբաթական
N_{բնդամենք}	Կյուվետ փորձարկման կոմպլեկտ/Ֆուոռմետր	SM 4500N _{org} C/ SM 4500NH ₃ -H	շաբաթական
PO₄-P	Կյուվետ փորձարկման կոմպլեկտ/Ֆուոռմետր	SM 4500P-B	շաբաթական
P_{բնդամենք}	Կյուվետ փորձարկման կոմպլեկտ/Ֆուոռմետր	SM 4500P-E	շաբաթական
H միավոր	Ունիվերսալ չափիչ սարք	SM 4500-H+B	օրական
TDS	Ունիվերսալ չափիչ սարք	SM 2540C	օրական
Յուղանյութեր	Հեռացնող/Չորացնող սարք/յուղանյութերի պարունակությունը որոշող սարք	SM 5520B	շաբաթական
Ընդամենք սուլֆատներ	Կյուվետ փորձարկման կոմպլեկտ/Ֆուոռմետր	SM 4500SO ₄ -E	շաբաթական
Սուլֆիդ	Կյուվետ փորձարկման կոմպլեկտ/Ֆուոռմետր	SM 4500S2-AD	շաբաթական
Քլորիդներ	Կյուվետ փորձարկման կոմպլեկտ/Ֆուոռմետր	SM 4500Cl-E	շաբաթական

12. Ծառայությունների շրջանակի փոփոխություն

- (1) Փոփոխությունների վերաբերյալ առաջարկի ներկայացում

- (ա) Սույն Հավելվածի 12.(2)(ե) և 12.(2)(է) կետերի համաձայն՝ Վարձատուն իրավունք ունի առաջարկել և հետազայում պահանջել, որ Վարձակալը Պայմանագրի իրականացման ընթացքում ժամանակ առ ժամանակ Ծառայություններին առնչվող փոփոխություններ, ձևափոխում, լրացումներ կամ կրճատումներ (այսուհետ՝ Փոփոխություն) կատարի պայմանվ, որ այդ Փոփոխությունը դրւու չգա Ծառայությունների ընդիանուր շրջանակներից, չենթադրի դրանց չվերաբերող աշխատանք և տեխնիկական առումով իրազործելի լինի՝ հաշվի առնելով Ծառայությունների գարգացման աստիճանը և Փոփոխությունների տեխնիկական համատեղելիությունը Պայմանագրով նախատեսված Ծառայությունների հետ:
- (բ) Պայմանագրի կատարման ընթացքում Վարձակալը ժամանակ առ ժամանակ կարող է առաջարկել Վարձատուին որոշակի Փոփոխություններ, որոնք Վարձակալի կարծիքով անհրաժեշտ են կամ ցանկալի՝ Ծառայությունների որակը, արդյունավետությունը կամ անվտանգությունը բարելավելու համար: Վարձատուն կարող է իր հայեցողությամբ ընդունել կամ մերժել Վարձակալի կողմից առաջարկվող ցանկացած Փոփոխություն, սակայն պարտավոր է ընդունել Վարձակալի կողմից առաջարկված այն Փոփոխությունները, որոնք ապահովում են Ծառայությունների անվտանգությունը:
- (շ) Չնայած սույն Հավելվածի 12. (1)(ա) և 12.(1)(բ) կետերի դրույթներին՝ այն փոփոխությունները, որոնք պայմանավորված են Վարձակալի կողմից սույն Պայմանագրով նախատեսված պարտականությունների չկատարմանք, չեն կարող համարվել Փոփոխություն և չեն կարող բերել Սակագնի, որևէ ժամանակացույցի կամ Ժամկետի ճշգրտման:

(2) Վարձատուի կողմից առաջարկվող փոփոխություններ

- (ա) Վարձատուի կողմից սույն Հավելվածի 12.(1)1 կետի համաձայն Փոփոխության նախաձեռնան դեպքում Վարձատուն պարտավոր է Վարձակալին ուղարկել Փոփոխության առաջարկի ներկայացման հայտ՝ Վարձակալին խնդրելով հնարավորինս սեղմ ժամկետում պատրաստել և Վարձատուին ներկայացնել Փոփոխության առաջարկ, որը պետք է ներառի հետևյալը.
- (i) Փոփոխության համառոտ նկարագրությունը;
- (ii) Փոփոխության ժախսերի նախահաշիվը;
- (iii) Պայմանագրի այլ պայմանների վրա դրա հնարավոր ազդեցության նկարագրություն:
- (բ) Մինչև Փոփոխության առաջարկի նախապատրաստումն ու ներկայացումը Վարձակալը պարտավոր է Վարձատուին ներկայացնել Փոփոխության առաջարկի ժախսերի նախահաշիվ, ինչը հանդիսանում է Փոփոխության առաջարկի նախապատրաստման և ներկայացման ժախսերի գնահատում:

Վարձակալի Փոփոխության առաջարկի ժախսերի նախահաշիվն ստանալուց հետո Վարձատուն պարտավոր է կատարել ստորև բերված գործողություններից որևէ մեկը.

- (i) Ընդունել Վարձակալի հաշվարկները և հանձնարարել նրան շարունակել Փոփոխության առաջարկի նախապատրաստման աշխատանքները;
- (ii) Փոփոխության առաջարկի ժախսերի նախահաշիվի որևէ մի կետի անընդունելի լինելու դեպքում Վարձատուն կարող է խնդրել Վարձակալին վերանայել իր հաշվարկը;
- (iii) Տեղեկացնել Վարձակալին այն մասին, որ Վարձատուն մտադրված է իրաժարվել տվյալ Փոփոխության իրականացումից:

- (գ) Սույն Հավելվածի 12(2) (ը) (1) կետով նախատեսված կարգով Վարձատուի կողմից հավանություն ստանալուց հետո Վարձակալը պարտավոր է շարունակել Փոփոխության առաջարկի նախապատրաստման աշխատանքները՝ սույն Հավելվածի 12.(2)(ա) կետի պահանջներին համապատասխան:
- (դ) Փոփոխության իրականացման գինը հնարավորության սահմաններում պետք է հաշվարկվի Փոփոխության իրականացման ծախսերին որոշակի ողջամիտ շահույթ գումարելով:
- (ե) Եթե Փոփոխության առաջարկի նախապատրաստումից առաջ կամ դրա ընթացքում պարզ է դառնում, որ տվյալ Փոփոխության և Վարձակալի համար սույն Հավելվածի 12-րդ կետի համաձայն արդեն պարտավորեցնող դարձած այլ Փոփոխությունների առաջարկների արդյունքում ակնկալվում է Վարձակալի ծախսերի գումարային ավելացում կամ կրճատում ավելի քան տասնինագ (15) տոկոսով, ապա Վարձակալը կարող է այդ առնչությամբ գրավոր առարկության ներկայացնել մինչև վերը նշված կարգով Փոփոխության առաջարկի ներկայացումը: Եթե Վարձատուն ընդունում է Վարձակալի առարկությունը, ապա Վարձատուն պարտավոր է հետ կանչել իր առաջարկած Փոփոխությունը և այդ մասին գրավոր տեղեկացնել Վարձակալին:
- Եթե Վարձակալը տվյալ Փոփոխության վերաբերյալ վերոհիշյալ կարգով չի ներկայացնում որևէ առարկություն, ապա դա ոչ մի ձևով չի ազդում Վարձակալի իրավունքների վրա՝ հետազոտում այլ առարկություններ ներկայացնելու նոր Փոփոխությունների կամ Փոփոխության Հրահանգների վերաբերյալ, կամ ել հաշվի առնելու տվյալ Փոփոխության ազդեցությունը Պայմանագրային Գնի տոկոսային ավելացման կամ կրճատման առնչությամբ հետազու առարկություններում:
- (զ) Փոփոխության առաջարկը ստանալուց հետո Վարձատուն և Վարձակալը պարտավոր են զալ երկկողմանի համաձայնության՝ դրանում ներառված բոլոր հարցերի վերաբերյալ: Նման պայմանավորվածության ձեռքբերումից տասնչորս (14) օրվա ընթացքում Վարձատուն պարտավոր է Վարձակալին Փոփոխության հրահանգ ներկայացնել այն դեպքում, եթե մտադիր է շարունակել տվյալ Փոփոխության իրականացման գործընթացը:
- Եթե Վարձատուին չի հաջողվում որևէ որոշում կայացնել տասնչորս (14) օրվա ընթացքում, ապա նա պետք է Վարձակալին տեղյակ պահի այդ մասին որոշման ընդունման հստակ ժամկետի վերաբերյալ:
- Եթե Վարձատուն որոշում է որևէ պատճառով դադարեցնել Փոփոխության իրականացման գործընթացը, նա վերոհիշյալ տասնչորս (14) օրվա ընթացքում պարտավոր է այդ մասին տեղեկացնել Վարձակալին: Այդ դեպքում «Փոփոխության առաջարկի» նախապատրաստման ընթացքում Վարձակալի կրած բոլոր ողջամիտ ծախսերը ենթակա են կրճատման Վարձակալության վճարի հաջորդ վճարման գումարից պայմանով, որ նշված նախապատրաստման ծախսերը չեն գերազանցում այն գումարը, որը Վարձակալը ներկայացրել էր սույն Հավելվածի 12.(2)(ը) կետի համաձայն տրամադրված Փոփոխության առաջարկի ծախսերի նախահաշվի մեջ:
- (է) Եթե Վարձակալին ու Վարձատուին չի հաջողվում զալ համաձայնության Փոփոխության գնի կամ Փոփոխության առաջարկի որևէ այլ հարցի վերաբերյալ, Վարձատուն կարող է հանձնարարել Վարձակալին շարունակել Փոփոխության նախապատրաստման գործընթացը՝ ներկայացնելով նրան Հետագայում համաձայնեցման ենթակա փոփոխության հրահանգ:

Հետագայում համաձայնեցման ենթակա փոփոխության հրահանգ ստանալուց հետո Վարձակալը պարտավոր է անմիջապես սկսել Հրահանգում նշված

Փոփոխությունների իրականացումը: Հետագայում Կողմերը պարտավոր են փորձել համաձայնության գալ Փոփոխության առաջարկի չլուծված խնդիրների վերաբերյալ:

Եթե Կողմերին չի հաջողվում համաձայնության գալ Հետագայում համաձայնեցման ենթակա Փոփոխության հրահանգի ներկայացման օրվանից սկսած վարսուն (60) օրվա ընթացքում, ապա հարցը պետք է լուծվի սույն Պայմանագրի ԸՊ Հոդված 12-ով սահմանված կարգով:

(3) Վարձակալի կողմից առաջարկվող փոփոխություններ

- (ա) Սույն Հավելվածի 12.(1)(ը) կետի համաձայն Վարձակալի կողմից Փոփոխության նախաձեռնման դեպքում Վարձակալը պարտավոր է Վարձատուին գրավոր կերպով ներկայացնել Փոփոխության առաջարկի հայտ, որը պետք է ներառի առաջարկվող Փոփոխության պատճառները և սույն Հավելվածի 12(2)(ա) կետում բերված տեղեկությունները:

Փոփոխության առաջարկի հայտը ստանալուց հետո Կողմերը պարտավոր են հետևել սույն Հավելվածի 12.(2)(զ) և 12(2)(է) կետերով՝ նախատեսված ընթացակարգերին: Այն դեպքում, եթե Վարձատուն որոշում է չշարունակել գործընթացը, ապա Վարձակալն իրավունք չունի Փոփոխության առաջարկի հայտի պատրաստման հետ կապված ծախսերի փոխհատուցում պահանջել:

ՎԱՐՁԱՏՈՒ

Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն՝
ի դեմս Հայաստանի Հանրապետության
տարածքային կառավարման նախարարության
Զբային տնտեսության պետական կոմիտեի

Անդրանիկ Անդրիասյան
Հայաստանի Հանրապետության
տարածքային կառավարման նախարարության
Զբային տնտեսության պետական կոմիտեի
նախագահ

ՎԱՐՁԱԿԱԼ

Իվ Վիդալեն
«Երևան Զուր» փակ բաժնետիրական
ընկերության
լիազորված անձ

ՀԱՅՏԱՏՈՒ

Ժան-Պատրիս Պուարիե

«ԶՈՒՄՓԱՆԻ ԺԵՆԵՐԱԼ դեզ Օ»-ի
տարածաշրջանային տնօրեն

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 3. ԳՈՒՅՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

- (1) Կողմերն ընդունում են, որ ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի Գույքի առկա նկարագրությունը կարող է թերի կամ ոչ ճշգրիտ լինել, և որ սույն Պայմանագրի նպատակը մինչև Սեկնարկային օրն Ընկերության կողմից օգտագործվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի ամբողջ Գույքի ներառումն է:
- (2) Գույքի մեջ է մտնում նաև Պայմանագրի Ժամկետի ընթացքում Սպասարկման տարածքում կառուցված ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգի այն լրացուցիչ Գույքը, որը, համաձայն ԸՊ 5-րդ Հոդվածի, փոխանցվել է Վարձակալին:

Գույքի ցուցակ

1. Զբի արտադրության օբյեկտներ

Զբաղյուր	Տեղեկատվություն պաշարների վերաբերյալ	Հոգում նշված նյութական արժեք	Դասար ների քանակ
Գառնի	Ըստ Ա կարգի՝ 1106լ/վ, Բ կարգի՝ 79լ/վ (համաձայն ՏՊՀ 07.09.1976թ. N227 արձ.)	1340	1
Արարատյան 3,4	Ըստ Ա կարգի՝ 5063լ/վ (համաձայն ՊՊՀ 24.04.1985թ. N9475 արձ.)	3830	5
Շոր-Շոր	Ըստ աղբյուրների տեղամասի Ա կարգի՝ 699լ/վ, ըստ հորատանցքերի տեղամասի Բ կարգի՝ 155լ/վ Ց ₁ կարգի՝ 126լ/վ, Ց ₂ կարգի՝ 48լ/վ (համաձայն ՊՊՀ 17.07.1992թ.)	550	2
ԵրևէԿ Զորաբյուր	Հաստատված են տեխնիկական ջրօգտագործման համար ըստ Ա կարգի՝ 635լ/վ (համաձայն ՏՊՀ 05.11.1987թ. N288 արձ.)	350	2
Կաքնաղյուր	Ըստ Ա կարգի՝ 1590լ/վ, ըստ հորատանցքերի Ա կարգի՝ 380լ/վ, Ց ₁ կարգի՝ 170լ/վ (ըստ 1969, 1974թթ. N5617, 6274, 7224 ՊՊՀ արձ.)	2440	4
Ապարան	Ըստ Բ կարգի՝ 763լ/վ, ըստ հորատանցքերի, Բ կարգի՝ 246լ/վ (ըստ ՊՊՀ 21.08.1973թ. N7071 արձ.)	1040	1
Արգական- Գյումուշ		1300	2
Արզնի Գետամեջ		1300	2
Ծարավաղյուր		250	1
Ընդամենը		12400	

Բացառությամբ ԵրևէԿ, Գետամեջ և Գյումուշ աղբյուրների՝ քլորացումն իրականացվում է բոլոր ջրաղբյուրներում: Նշված աղբյուրների ջուրը ջրաղբյուրին շատ մոտ կետերում խառնվում է արդեն իսկ քլորացված ջրի հետ (համապատասխանաբար Զորաղբյուրի, Արզնու և

Արգականի ջրի հետ): Բոլոր քլորացման կետերում տեղադրված են գերմանական ALDOS մակնիշի 2001թ. արտադրության քլորացման սարքեր:

Զբարտադրության Օբյեկտները ներառում են ստորգետնյա ջրերի ֆիլտրացիայի ավագաներ, աղբյուրներ, խորքային հորեր (պոմպերով կամ արտեզյան), փոքր ջրամբարներ, պոմպակայաններ, քլորացման կետեր և ջրագծեր, բայց չեն սահմանափակվում դրանցով: Պոմպակայանները բնութագրվում են հետևյալ սարքավորումներով:

Ա. Ապարան

Ապարանում շահագործվում է 14 հորատանցք՝ խորքային պոմպերով, որոնք տեղադրվել են 2003թ.:

Հորատանցքի համարը	Պոմպի մակնիշ	Արտադրողա- կանությունը լ/վ	Հզորություն կՎտ
1, 2, 8	GH 18320+M 6305	40	13
3, 6, 7	GH 18320+M 6400 M 305	40	15
9, 10, 12, 13	GH 18320+M 460	40	22
11	GH 18320+M 460	40	22
4, 5, 15	GH 18320+M 460	40	18.5

Բ. Կարճադրյուր

Շահագործվում է 2003թ. տեղադրված խորքային պոմպերով 15 հորատանցք:

Հորատանցքի համարը	Պոմպի մակնիշ	Արտադրողա- կանությունը լ/վ	Հզորություն, կՎտ
1, 7	GH 834a+M 6 600	42	33
2, 14, 15	GH 834a+5a 6 -650	42	33
3, 16	GH 834a+5a 6 -650	42	33
4	GH 834a+5a 6 -650	42	30
5	GH 83-5a+M 6 -600	42	37
6, 8, 11, 13	GH 83-5a+M 6 -600	42	26
10	GH 83-4a+M 6 -530	42	26
12	GH 83-5a+M 6 -650	42	26

Գ. Ծոր-Ծոր

Շահագործվում են 5 մակերևութային պոմպեր
DN-1000-150 մակնիշի,
630 կՎտ հզորության
Q=630մ³/ժամ արտադրողականությամբ,
տեղադրման տարեթիվը՝ 1986թ.

Դ. Գառնի

4-լ` ՇN-400-105,
200կՎտ, Q=400մ³/ժամ,
տեղադրվել են 1976թ.

3 մակերևութային պոմա` D-300,
250կՎտ, Q=900մ³/ժամ,
տեղադրվել են 2000թ.

Ե. Արարատյան 3/4

ընդամենը 10 մակերևութային պոմա`
ՇN-3000-197, 2500 կՎտ,
Q=3000մ³/ժամ,
տեղադրվել է 1987թ.

Զ. Խարբերդ

3 հատ գերմանական պոմա
710կՎտ, Q=1450մ³/ժամ

1 հատ ՇN-1250-125,
630կՎտ, Q=1250մ³/ժամ

4 հատ ՇNhբ-850-240,
800կՎտ, Q=850մ³/ժամ
տեղադրվել է 1987թ.

2. Զրատարներ

Համակարգն ունի 11 զրատարներ, որոնց ընդհանուր երկարությունը մոտ 450 կմ է:

	Տրամագիծ (մմ)	Երկարությունը, կմ	Նյութ	Սեկուսացում	Կառուցման տարեթիվը
Կաբնաղբյուր					
I ջրատար մայրուղի	150	15.5	քուշ	ոչ	1912
II ջրատար	900	18.0	պողպատ	այո	1932
III ջրատար	900	26.0	պողպատ	այո	1951
IV ջրատար	700-1000	31.0	պողպատ	այո	1977
Արգնի					
I ջրատար	900	25.0	քուշ	ոչ	1937
II ջրատար	900	26.5	պողպատ	այո	1960
Արզական Գյումուշ	700-800 (1400)	25,0 17,0	պողպատ	այո այո	1966 1999
Ապարան	700	61.0	պողպատ	այո	1963
Գառնի	700-1000	35.0	պողպատ	այո	1971
Շոր-շոր	500	18.0	պողպատ	այո	1962
Առինջ	500	3.0	պողպատ	այո	1978
Ծարավաղբյուր	400-500	2.0	պողպատ	այո	1963
Զորաղբյուր	400	1.0	պողպատ	այո	1958
Երևանի ՀԷԿ	400	1.0	պողպատ	այո	1965
Արարատյան					
I հերթ	1200	28.0	պողպատ	այո	1974
II հերթ	1200	33.0	պողպատ	այո	1980
III հերթ	2 1000	30.0	պողպատ	այո	1986
IV հերթ	2 1000	25.0	պողպատ	այո	1988
V հերթ	1000	26.0	պողպատ	այո	1990

Վերջերս մշակվել են քարտեզներ, որոնց ճշգրտությունը +/- 0.5մ է. դրանք կարելի է տեսնել AUTO-CAD և GIS ծրագրերի միջոցով:

3. Օրվա կարգավորման ջրամբարներ

Երևանի տարածքում գտնվող խոշոր ջրամբարները հետևյալն են.

Ջրամբարի անվանումը	Կառուցման թիվը	Ծավալը մ/խ
Դիման	1951	2,100*
Արովյան պուրակ վերին	1976	10,000 10,000
Արովյան պուրակ ներքին	1934	4,500
Չամբուլ	1960	4,400
Կիլիկիա	1963	1,500
Էլ. լամպերի գործարան	1965 1971	10,000* 3,000 5,000
Քանաքեռ վերին	1965	5,000
Քանաքեռ ներքին	1971	3,000
Դավիթաշեն վերին	1966 1984	5,000 10,000
Դավիթաշեն ներքին	1969	3,000 10,000
Ջրվեժ	1970 1976	10,000 5,000 10,000*
Մարաշ	1969/1987	3,000 4,000*
Սիոն (Երևանի տարածքից դուրս)	1978 1981	10,000 10,000
Արին-Բերդ	1971	10,000 10,000* 10,000*
Արարատյան (Սնի կոմբինատ)	1975	10,000 10,000* 10,000* 10,000*
Կովկասյան	1969	5,000
Կաթկոմբինատ	1976	2,000
Լուկաշին	1981 / 75	10,000 10,000* 10,000* 10,000* 10,000
Ծիծեռնակաբերդ	1980	3,000
Չորաղբյուր	1983	7,500
Արարս (Քասախ)	1987 / 88	10,000 10,000
ԶԵԿ (Խարբերդ)	1979	10,000 10,000
Նուրարաշեն	1982	1,000
Ընդամենը՝		307,000

Գյուղերն սպասարկող փոքր հզորությամբ ու վատքար տեխնիկական վիճակում գտնվող ջրամբարները հետևյալն են.

Զրամբարի անվանումը	Ծավալը, մ³
Զրաշեն	500
Սերձավան	300
Մրգաշեն	250*
Խարբերդ	1000, 1000, 2000, 2000
Չովունի	200, 250*
Կաթնաղբյուր/Արամուս	500*
Գառնի	1000, 250*, 1000*
Ուշի	250, 250
Քանաքեռավան	500*, 500*
Նոր Երզնկա	250*, 250*
Եղվարդ	1000, 2000, 750*, 1000*

Աստղանիշով նշված ՕԿՁ-ները վատքար վիճակում են կամ չեն գործում մի շարք պատճառներով:

4. Զրի բաշխիչ ցանց

Երևան քաղաքի տարածքում բաշխիչ ցանցը բաժանված է շահագործման 8 տարածքների (Մասնաճյուղեր): Սկզբում այդ տարածքները համապատասխանում եին Երևանի 12 վարչական համայնքներին, և մինչև օրս էլ համայնքների և մասնաճյուղերի տարածքների սահմանները շատ հաճախ համընկնում են: Այդ շրջանները հիդրավիկ առումով բաժանված են, չնայած որ մինչ օրս էլ դրանց միջև միացումներ գոյություն ունեն: Սի քանի կետերում մի քաղամասից մյուսը ջուր է ստացվում ջրաշափով հաշվառման սկզբունքով, որոշ դեպքերում էլ նախկինում նախառակահարմարությունից ելնելով բույլատրված կամ չքույլատրված միացումներ են կատարվել:

Սպասարկման ջրամբարներն իշխում են քաղաքի տարածքի գերակշռող մասի վրա, սակայն ոչ բոլոր ջրամբարներն են լավ տեղադրված և շատերն էլ մինչև 2000թ. ընկած ժամանակահատվածում շրջանցվել են: Անցած 4 տարիների ընթացքում շահագործման ենթակա ջրամբարները նորից վերադարձվել են շահագործման: Ներկայումս երկու նոր ջրամբարներ են կառուցվում (կամ արդեն կառուցվել են): Ավարտվել են նաև մի քանի այլ չգործող ջրամբարների վերանորոգման նախագծային աշխատանքները: Քաղաքի որոշ տարածքներ անմիջականորեն սնվում են ջրատարներից, քանի որ դրանց սպասարկման համար հարմար ջրամբար գոյություն չունի:

Խորհրդային ժամանակաշրջանի քաղաքականության և քաղաքի տոպոգրաֆիկ կառուցվածքի արդյունքում ստեղծվել է համեմատաբար բարձր ճնշմամբ համակարգ: Այն տարածքներում, որտեղ գերակշռում են բարձրահարկ շենքերը, համեմատաբար ավելի քիչ պոմպեր են տեղադրված, որոնք ցանցում ապահովում են անհրաժեշտ աշխատանքային ճնշում, սակայն հիմնականում ջրի սյան ճնշումը սահմանափակվում է 60մ-ով: Սա, իհարկե, բերում է կորուստների բարձր մակարդակի: Այն տարածքներում, որտեղ հիմնկանում 4-5 հարկանի շենքեր են, սակայն կան նաև մի քանի 12-16 հարկանի շենքեր, տեղադրված են բակային պոմպեր, որոնք պատկանում են Ընկերությանը: Բակային պոմպերը և բակային ցանցը մեծամասամբ վատ վիճակում են գտնվում և անհրաժեշտություն կա դրանք փոխարինել ժամանակակից պոմպերով:

Անցած 4 տարիների ընթացքում յուրաքանչյուր քաղամասի ցանցը ռացիոնալացվել է՝ գոտիների կամ սեկտորների բաժանման միջոցով: Նոր Նորքում, Արարկիրում և Կենտրոնում, որտեղ բնակվում է Բաժանորդների մոտ 50 տոկոսը, քաղամասերը բաժանվել են «Հոսակորուտների Վերահսկման Գոտիների»: Դրանցից յուրաքանչյուրը սահմանափակ թվով մուտքային կետեր ունի, որտեղ տեղադրվել են մազնիսական հոսքաշափեր՝ հոսքերը վերահսկելու նպատակով: Համապատասխան կետերում տեղադրվել են ճնշման Կարգավորման Փականներ: Մնացած քաղամասերում ֆինանսական միջոցների սղության պատճառով գոտիավորման աշխատանքները սահմանափակվել են գոյություն ունեցող ցանցի գծագրերի հիման վրա գոտիավորման նախագծերի նախապատրաստմամբ և ճնշման կարգավորման անհրաժեշտության նկատառումներով:

Անցած 4 տարվա ընթացքում ստեղծվել են բաշխիչ ցանցի քարտեզներ: Դրանց ստեղծման հիմք են ծառայել.

- 1970-ականների և 1980-ականների քարտեզները, որոնք ներկայացնում են ցանցի նախագծային տարրերակները,
- ԵԶԿ Ընկերությունում երկար տարիներ աշխատած աշխատակիցների հիշողությունները,
- փորումների և դիտահորերի տեսողական զննումների արդյունքները և այլն:

Ակնհայտ է, որ սկզբնական նախագծերի համեմատությամբ ցանցը զգալիորեն փոփոխվել է, իսկ շինարարական գծագրեր (կատարողական սիմեմներ) գոյություն չունեն:

Ներկայումս AutoCAD-ով քարտեզներ են կազմվել՝ հիմնվելով փողոցների և շենքերի տեղադրությունների աշխարհագրական առումով ճշգրիտ կերպով արտացոլող, 1970-80-ականների ընթացքում պատրաստված քարտեզների վրա: Խորովակաշարերը տրված են սխեմատիկ կերպով: Որևէ տոպոգրաֆիկ պատկերում տրված չեն, քանի որ դա համարվում է պետական գաղտնիք: Այս քարտեզներն իրենցից ներկայացնում են առկա լավագույն տեղեկատվությունը, սակայն պահանջում են շարունակական քարմացում, քանի որ փորելու ընթացքում առկա ինֆորմացիայից նոր շեղումներ են քացահայտվում:

Հիմնվելով առկա տեղեկությունների վրա՝ ստորև բերվող աղյուսակը ներկայացնում է մասնաճյուղերի հաշվապահական հաշվեկշիռներում առկա ծավալների համաձայն ցանցի մոտավոր քաշխումն ըստ խողովակների տրամագծերի:

ԵԶԿ ՓԲԸ ջրամատակարարման խողովակների երկարությունն ըստ Մասնաճյուղերի

Տրամադրելու DN մմ	Ընդհանուր երկարությունը (մ)								
	Կենտրոն	Արարկիր	Ծոր Նորք	Չանաքեռ- Չեյքուն	Ժաշտոց	Շահումյան	Շենգավիք	Հրեբունիք	Արտա- քաղաքային մասնաճյուղ
50	12335	41900	23433	8788	28203	4131	25960	2500	59086
80	415	70100	3076	761	3654	3674	21460	2500	41515
100	28027	65495	37267	26069	24076	17164	45008	3000	137805
125	2575		2115		330	531	750	1500	1895
150	11745	18900	27930	32077	20314	21295	4885	4000	56479
200	17014	15000	33569	31677	19393	23214	25637	3000	42013
250	4770	18000	5542	8934	6894	6255	8782	1000	4230
300	6760	33700	17042	30622	33634	21019	16267	4000	15400
350		3000	750	520	260		955		
400	17400	9000	3456	2201	19952	1691	18751	1200	
500	9370	8500	11551	32149	5100	17203	4616	300	8070
600	6550	8000	6160	7980	27558	9595	12806	200	
700	9000	3000	2987		7233	3297	2400		
800		5500	2820	7580		7538	5990	300	6400
>800			30	19242	5222	13077	15046		3005

Խողովակաշարերի մեծամասնությունը պողպատյա է, չնայած որ առավել հին խողովակները հաճախ բուջից են՝ միացված ցեմենտի միջոցով: Որոշ գրառումներ կան խողովակների նյութերի վերաբերյալ, սակայն ժամանակի ընթացքում ակնհայտ է դարձել, որ դրանք ճշգրիտ չեն:

5. Կեղտաջրերի հեռացման ցանց և ենթակառուցվածքներ

Կեղտաջրերի հեռացման ցանցի վերաբերյալ ավելի քիչ փաստաթղթեր կան, քան բաշխիչ ցանցի մասին: Քարտեզներ են կազմվել նույն հիմքերով, ինչ ջրամատակարարման բաշխիչ ցանցի համար, բացառությամբ դիտահորերի մասին տեղեկատվության, քանի որ շատ հաճախ դիտահորերը թաղվել են ասֆալտի տակ և ընդհանրապես մոռացվել: Հաճախ դժվար է բարկանանել մեծ երկարության վրա գտնել կոյուղագիծը և նույնիսկ Մասնաճյուղերի ինժեներներն ամբողջությամբ տեղյակ չեն կոյուղագծերի տեղադրության վերաբերյալ:

Կեղտաջրերի հեռացման ցանցը կառուցված է կերամիկական, ասրոցեմենտի և երկարքետոններ խողովակներից: Ընդհանուր առմամբ, նյութերը ցածրորակ են և շինարարական ստանդարտներն էլ վատ են պահպանվել: Դիտահորերը նույնպես ցածր որակ ունեն:

1970-80 և 1990-ականների ընթացքում կեղտաջրերի հոսքն ընդհատվող է եղել, սակայն՝ մեծածավալ: Սկսած 2002թ.-ից պահանջարկը նվազել է, իսկ սպասարկման տևողությունը՝ երկարել: Հոսքերի շրջապտույտի արագությունը կրծատվել է, և դրա հետևանքով ավելացել են խցանումների դեպքերը:

Ստորև բերվող աղյուսակը ներկայացնում է ցանցի մոտավոր բաշխումն ըստ խողովակների տրամադրերի՝ հիմնված մասնաճյուղերի հաշվեկշռում առկա ծավալների և առկա տեղեկությունների վրա:

Չքահեռացման համակարգի խողովակների բաշխումն ըստ տրամագծի

Տրամագիր DN մմ	Ընդհանուր երկարությունը (մ)								
	Խենտրոն	Երարկիր	Սոր Նորք	Չանաքեռ- Չեյքուն	Մաշտոց	Շահումյան	Շենգավիր	Հրերունի	Արտա- քաղաքային մասնաճյուղ
50									240
80		1500							
100		2500					396	200	4920
125									
150	1200	9400	1273		295	280	772	300	9290
200	95330	58750	42342	5440	45866	42405	34267	300	38155
250	17300	18560	24173	12480	3540	7731	13534	100	750
300	28890	24670	17123	8950	23026	23287	20600	400	20390
350		4230	3660	7700	2200		7203		180
400	13300	12600	13422	19060	8505	8484	9089	50	420
500	2150	1500	15269	14500	4150	4995	15071		1110
600	350	4300	999	2500		4970	5618		
700	6050		6605		5650	50	2863		
800		9000	1886			1410	2650		
>800	16200	1000	9956		15156	33967	51550		

6. Մակերևութային ջրերի հեռացում

Կեղտաջրերի հեռացման համակարգի հիմն նախագծերն ենքաղքում են, որ այն մեծամասամբ անկախ է մակերևութային ջրերի հեռացման համակարգից: Իրականում, մակերևութային ջրերի մեծամասնությունը հոսում է դեպի կեղտաջրերի հեռացման համակարգ:

Մակերևութային ջրերի հեռացման համակարգը կառուցվել է Երևանի քաղաքապետարանի կողմից, սակայն շահագործվել է Ընկերության կողմից: Համակարգի մի մասը (որոշ մեծ խողովակներ) հաշվառվում է ԵԶԿԸ հաշվեկշռում, իսկ մի մասը՝ ոչ: Այնտեղ, որտեղ նախագծերը պատշաճ կերպով են կառուցվել, մակերևութային ջրերը հոսում են դեպի գետեր (Հրազդան, Գետառ, Ողջաբերդ): Շատ ազօրինի միացումներ, ինչպես օրինակ շենքերի և շինությունների անձրևաջրերի հեռացման խողովակները, նույնպես լցվում են կեղտաջրերի հեռացման համակարգ:

7. Երևանի Մետրոպոլիտենի ստորգետնյա ջրերի հեռացում

Երևանի Մետրոպոլիտենը թունելներից արտամղած ջուրը բաց է թողնում դեպի ԵԶԿԸ հաշվեկշռում հաշվառվող գծերը: Այս խողովակներն իրենց հերթին ջուրը բաց է թողնում այն նույն գետերը, որը բաց է թողնվում հեռացված մակերևութային ջրերը:

8. ԱԷՐԱԳԻՒԱ ՄԱՔՐՄԱՆ ԼԱՅԱԲ

Աէրացիա մաքրման կայանի նկարագրությունը վերցված է SWECO International AB «Կեղտաջրերի մաքրման ռազմավարական ուսումնասիրության» 2004թ. նոյեմբերի հաշվետվությունից:

Երևանի կեղտաջրերի մաքրման գոյություն ունեցող կայանը (Աէրացիա կայան) կառուցվել է 1963-78թթ. ընկած ժամանակահատվածում: Այն նախազծվել է որպես Խորհրդային Սիությունում լայնորեն տարածված տիպային մաքրման կայան, որը ներառում է առաջնային՝ մեխանիկական մաքրում, կենսաբանական մշակում և վարակագերձում: Նախազծային հզորությունն օրական 600 000 մ³ է: Հայտնի չեն, թե արդյոք երթևիցե կայանն աշխատել է իր նախազծային հզորությամբ, բայց նախորդ 15 տարիների ընթացքում որևէ էական ներդրում չի արվել կայանում: Բետոնե կառուցվածքները և մեխանիկական մասերը գտնվում են վատրար վիճակում: Բացառությամբ մեխանիկական մաքրման կառույցների՝ Աէրացիա մաքրման կայանը կարելի է համարել շահագործման համար ոչ պիտանի:

1983թ. այս կայանին հարակից տարածքում սկսվել էր օրական 750 000 մ³ նոմինալ հզորությամբ կեղտաջրերի մաքրման երկրորդ նմանատիպ կայանի շինարարությունը՝ կրկին եռափուլ նախազծով: Շինարարական աշխատանքները 1989թ. դադարեցվել են. այդ ժամանակ արդեն բետոնե կառույցները կառուցված էին, սակայն հեռու էին ավարտված լինելուց: Ներկայումս կարող է շահագործվել միայն առաջին կայանի մեխանիկական մաքրման հատվածը, չնայած որ կառուցվածքները և խողովակաշարերը խիստ մաշված են և տիղմով խցանված: Մեխանիկական և էլեկտրական սարքավորումները ժամկոտել են և շահագործման պիտանի չեն:

Կայան մուտք գործող կեղտաջրերի ծավալը չափվում է ամեն օր: Կայանի պոմպակայանները չեն գործում: Մինչև Հրազդան գետը ձգվող խողովակաշարը գործում է: Մեկ պոմպակայան գործում է Երևանի կոյուղու ցանցում (Այգեձորի պոմպակայան), որն ամբողջովին վերանորոգվել է Համայնքային զարգացման վարկային ծրագրի շրջանակներում:

ՎԱՐՉԱՏՈՒ

Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն՝
ի դեմ Հայաստանի Հանրապետության
տարածքային կառավարման նախարարության
Զրային տնտեսության պետական կոմիտեի

Անդրանիկ Անդրիասյան
Հայաստանի Հանրապետության
տարածքային կառավարման նախարարության
Զրային տնտեսության պետական կոմիտեի
նախագահ

ՎԱՐՉԱԿԱԼ

Իվ Վիդակեն
«Երևան Ջուր» փակ բաժնետիրական
ընկերության
լիազորված անձ

ՀԱՅՏԱՏՈՒ

Ժան-Պատրիս Պուարիե

«ՔՈՄՓԱՆԻ ԺԵՆԵՐԱԼ դեղ Օ»-ի
տարածաշրջանային

տնօրեն

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 4. ՀՈՂԻ և ԴՐԱ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԻՐԱՎՈՒՔՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ծանոթություն. Հողի և դրա նկատմամբ իրավունքների նկարագրությունը տրված է ԱՆՀ տրամադրման պահի դրությամբ: ԱՆՀ տրամադրման և Պայմանագրի ստորագրման միջև ընկած ժամանակահատվածում տեղի ունեցած փոփոխությունները կներառվեն Հավելված 4-ի վերջնական տարրերակում:

հ	ՕԲՅԵԿՏ	ՏԱՐԱԾՔԸ հա./ կմ./ ք.մ	ՀՈՂԻ ՍԵՓԱԿԱՆԱՏԵՐԸ	ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ տարին, ամիս, ամսաթիվ համար	ՏԻՐԱՊԵՏՈՒԱՆ ԻՐԱՎՈՒՔ վարձակալություն սերվիտուտ	ԶՐՈԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԿԱՄ ՀԱՍՏԱԿՐԳԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ	ԻՐԱՎՈՒՔԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՈՒՄՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆԻ ՀԱՄԱՐ, Ա»Ա
	Գ-ՆՈՐ	ԶԱԻ	ՄԵԽԱԿԱՆԱՏԵՐ	ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ	ԻՐԱՎՈՒՑՔ	ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵցող անձ	Գ-ՐԱՆցում
1	2	3	4	5	6	7	
1	ԶՐԱԴՐՅՈՒՄՆԵՐ					Զրօդագործման թույլտվություն	
	ԳԱՌՆԻ	870 000 ք.մ	Գառնիի գյուղապետարան				
	ԿԱԹՆԴՅՅՈՒՐ						
	ա/ աղբյուրների տեղամաս		Կաթնաղբյուրի գյուղապետարան				
	թ/ Արամուսի խ/ հորեր	64925 ք.մ 2+2 հատ	Արամուսի գյուղապետարան				
	զ/ չիմաններ	24149,44 ք.մ.	Կաթնաղբյուրի գյուղապետարան				
	դ/ Մայակովսկու խ/ հորեր		Մայակովսկու գյուղապետարան				
	ե/ Կաթնաղբյուր սան/գոտի	141896,13 ք.մ.	Կաթնաղբյուր գյուղապետարան				
	զ/ բլորատուն	4667,56 ք.մ.	Կաթնաղբյուր գյուղապետարան				

ՀՀ կառավարություն - Զքային տնտեսության պետական կոմիտե

ԱՎԱՆ ԱՌԻՆՉ			
սան/ գոտի	17001,05 ր.մ		
	12651,79 ր.մ		
5-6 խորքային հորեր	1621,66 ր.մ	Աղինջի գյուղապետարան	
7 խորքային հոր	750,73 ր.մ		
ԱՊԱՐԱՆ			
ա/ սան/ գոտի	29060 ր.մ	Ապարանի քաղաքապետարան	
թ/ խորքային հորեր			
Քուշակ 5 հատ	6723,33 ր.մ	Քուշակի գյուղապետարան	
Մուլիքի 5 հատ+ավազորսիչ	14750,75 ր.մ	Մուլիքի գյուղապետարան	
Վարդենիս 5 հատ + ավազորսիչ	11363,05 ր.մ	Վարդենիսի գյուղապետարան	
զ/ բյորատուն	2600 ք.Մ	Աշտարակի քաղաքապետարան	
ԱՐԶԱԿԱՆ	299583,36 ր.մ	Արգականի գյուղապետարան	
գ-ՅՈՒՏՈՒԾ	22712,87 ր.մ	Գյումուշի գյուղապետարան	
ԱՐՁՆԻ	81698,68 ր.մ	Արզնի գյուղապետարան	
ԳԵՏԱՍԵՋ	12800,04 ր.մ	Գետամեջի գյուղապետարան	
ԾԱՐԱՎԱՂԲՅՈՒՐ	63125 ր.մ	Երևանի քաղաքապետարան	
ԶՈՐԱՂԲՅՈՒՐ	29162 ր.մ		
Եր ՀԷԿ	13512 ր.մ		
ՇՈՐ-ՇՈՐ	90629,16 ր.մ	Նոր Երզնկայի գյուղապետարան	

ՀՀ կառավարություն - Զքային տնտեսության պետական կոմիտե

	ԽԱՐԲԵՐԴԻ	29272,57 դ.մ	Խարբերդի գյուղապետարան		
	Արարատյան 3/4		Սիփանիկի գյուղապետարան		
	ա/ պ/կայան	40595,42 դ.մ			
	թ/ հորատանցքեր	վիճելի է	Գայ, Հայկաշեն, Հովտաշատ Սիփանիկի գյուղապետարաններ		
2	ԶՐԱՏԱՐՆԵՐ				
	Գառնի	33,37 կմ	Գառնի, Կոտայքի մարզի համայնքներ, Երևան		
	Կաթնաղբուր	73,6 կմ	Լարձանարբյուր, Արամուս, Մայակովսկի, Աղինջ Երևան		
	Ապարան	56,18 կմ	Ապարան, Օհանավան, Աշտարակ, Պառշյան, սեփականատերեր Երևան		
	Արգական-Գյումուշ	56,94 կմ	Արգական, Գյումուշ, Արգմի, Գետամեծ Երևան		
	Արգմի-Գետամեծ	29,14 կմ	Արգմի, Գետամեծ, Երևան		
	Ծարավաղբյուր	14,07կմ	Ծարավաղբյուր, Չորաղբյուր, ԵՐՀԵԿ,		
	Չորաղբյուր	14,07կմ	Արաբկիր, Կենտրոն համայնքներ		
	Եր ՀԵԿ	1,18կմ			

ՏԱՏԱՐԴՐՈՒՅԹ

ՀՀ կառավարություն - Զքային տնտեսության պետական կոմիտե

Ընդ-Ընդ	17,8կմ	Նոր Երգմկա, / Պոռշյան, սեփականատերեր/, Քասախ, Երևան համայնքներ		
Արարատյան 3-4	109,61կմ	Սիփանիկ, Գայ, Հայկաշեն, Ղուկասավան, Գեղանիստ, Դաշտավան, Արգավանդ համայնքներ, Երևանի Քաղաքապետարան		
<i>Պահեստներ</i>				
3	Ավան Առինջ	12 651,79 ք.մ	Առինջի գյուղապետարան	Վարձակալություն
<i>ՕԿՋ-ներ</i>				
Աբովյան	4.5 հա	Երևանի քաղաքապետարան		
Դիման	0.29 հա	Երևանի քաղաքապետարան		
Ծիծեռնակաբերդ	1.01 հա	Երևանի քաղաքապետարան		
Կիլիկիա	0.28 հա	Երևանի քաղաքապետարան		
Քանաքեռ ներքին	0.93 հա	Երևանի քաղաքապետարան		

Վարձակալությունը բազումութեամբ թափանցիկ է լինելու համար կատարության մեջ:

ՀՀ կառավարություն - Զքային տնտեսության պետական կոմիտե

Կովկասյան	0.58 հա	Երևանի քաղաքապետարան	04.10.04		1650988
Էլ. լամպեր	2.31 հա	Երևանի քաղաքապետարան	04.10.04		1143450
Մինիք	2.75 հա	Մայակովսկու համայնք	04.10.04		1650989
Քանաքեռ	0.63 հա	Երևանի քաղաքապետարան			
Մարաշ	0.79 հա	Երևանի քաղաքապետարան			
Ջրվեժ	8.8 հա	Երևանի քաղաքապետարան			
Զորադրյուր	2.6 հա	Երևանի քաղաքապետարան			
Արարատյան	3.8 հա	գյուղապետարան			
		Երևանի քաղաքապետարան			
Լուկաշին	6.39 հա	Երևանի քաղաքապետարան			
Ջամբոլ	0.77 հա	Երևանի քաղաքապետարան	263.6 02.02.05		
Արին-Բերդի	2 հա	Երևանի քաղաքապետարան			
Էրեբունի Նուբարաշեն	1 հա	Երևանի քաղաքապետարան			
Մուշական	0.04 հա	Մուշական հանայնք			
Մարի քաղ	1.2 հա	Երևանի քաղաքապետարան			
Նուբարաշեն	2 հա	Երևանի քաղաքապետարան			
		Երևանի քաղաքապետարան			
Քասախ	16.52 հա				
		Քասախի գյուղապետարան			

ՀՀ կառավարություն - Զքային տնտեսության պետական կոմիտե

	Դավիթաշեն վերին	2.8 հա				
			Երևանի քաղաքապետարան			
	Դավիթաշեն ներքին	1.5 հա				
			Երևանի քաղաքապետարան			
5	ՔԱՇԽՎՑԱՆՑ					
		126 կմ ջրագծեր				
	ԿԵՆՏՐՈՆ մասնաճյուղ	181 կմ կոյուղագծեր	Երևանի քաղաքապետարան Կենտրոն համայնք			
		300կմ ջրագծեր				
	ԱՐԱԲԿԻՐ մասնաճյուղ	148 կմ կոյուղագծեր	Երևանի քաղաքապետարան Արաբկիր համայնք		սերվիսուս	
		209 կմ ջրագծեր				
	ՔԱՆԱՔԵՌ- ԶԵՅԹՈՒՆ մասնաճ	71 կմ կոյուղագծեր	Երևանի քաղաքապետարան Քանաքեռ-Զեյթուն համայնք		սերվիսուս	
		209 կմ ջրագիծ				
	ԾԵՆԳԱՎԻԹ- մասնաճյուղ	164 կմ կոյուղագիծ	Երևանի քաղաքապետարան Ծենգավիթի համայնք		սերվիսուս	
		178 կմ ջրագիծ				
	ՀՅՈՒՍԽԱ մասնաճյուղ	137 կմ կոյուղագիծ	Երևանի քաղաքապետարան Ավան , Նոր Նորք, Նորք Մարաշ համայնքներ		սերվիսուս	
		150 կմ ջրագիծ				
	ԾԱՀՈՒՏՅԱՆ մասնաճյուղ	128 կմ կոյուղագիծ	Երևանի քաղաքապետարան Մալաթիա Սերաստիա համայնք		սերվիսուս	

ՀՀ կառավարություն - Զքային տնտեսության պետական կոմիտե

ԵՐԵԲՈՒՆԻ մասնաճյուղ	218 կմ	Երևանի քաղաքապետարան Էրեբունի և Նորքարաշեն համայնքներ		սերվիսուտ	
ՍԱՀՏՈՅՑ մասնաճյուղ	202 կմ ջրագծեր 108 կմ կողուղագծեր	Երևանի քաղաքապետարան Աջափնյակ և Դավթիքաշեն համայնքներ		սերվիսուտ	
ՄՈՒՏՔԱՅԻՆ ՋՐԱՎԱՓԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ					
ԿԵՆՏՐՈՆ	502 հատ				
ԱՐԱԲԿԻՐ	642 հատ	Երևանի քաղաքապետարան			
ՔԱՆԱՔԵՌ- ԶԵՅԹՈՒՆ	312 հատ	Երևանի քաղաքապետարան			
ՇԵՆԳԱՎԻԹ	539 հատ	Երևանի քաղաքապետարան			
ՀՅՈՒՄԻՍ	93 հատ	Երևանի քաղաքապետարան			
ՇԱՀՈՒՄՅԱՆ	583 հատ	Երևանի քաղաքապետարան			
ԱՀՋ և Զ	չունի				
ԶԿՏՍ	չունի				
ԵՐԵԲՈՒՆԻ	283կմ	Երևանի քաղաքապետարան			
ՍԱՀՏՈՅՑ	393 կմ	Երևանի քաղաքապետարան			

ՏԱՍՏԵՐՋԱԾ

ՀՀ կառավարություն - Զքային տնտեսության պետական կոմիտե

ՔԱԿԱՅԻՆ ԴՈՍՊԵՐ		
ԿԵՆՏՐՈՆ		
նկուղային	6 հատ 90.5 դ.մ	
վերգետնյա	44 հատ 517 դ.մ	
գետնափոր և հորեր	19 հատ 116.4 դ.մ	
բնակելի և կաթսայատներում	15 հատ 339.5 դ.մ	
ԱՐԱԲԿԻՐ		
նկուղային	23 հատ	
վերգետնյա	181 հատ	
ՔԱՆԱՔԵՇՈ- ՉԵՅԹՈՒՆ		
նկուղային	8 հատ 71 դ.մ	
վերգետնյա	44 հատ 373.5 դ.մ	
ՇԵՆԳԱՎԻԹ		
նկուղային	12 հատ	
հորային	213 հատ 853 դ.մ	
ՀՅՈՒՍԽ		
նկուղային	14 հատ 116 դ.մ	
վերգետնյա	8 հատ 247 դ.մ	
ՇԱՀՈՒՅՑԱՆ		
նկուղային	23 հատ	
վերգետնյա	27 հատ 431,9 դ.մ	
ԱՀՋ և Ձ (Գյուղեր)	260 դ.մ	

Երևանի քաղաքապետարան, թաղավանարաններ, շենքերի կառավարման նախարարներ, այլ
սնհականանատերեր

ՀՀ կառավարություն - Զքային տնտեսության պետական կոմիտե

ԷՐԵԲՈՒՆԻ						
Վերգետնյա	63 հաս 455,2 ք.մ					
ՍԱՇՏՈՅ						
Ակուղային	54 հաս					
Վերգետնյա	396 ք.մ					
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԾԵՆՔԵՐ						
ԿԵՆՏՐՈՆ						
Նալբանդյան 23	89.1 ք.մ	Երևանի քաղաքապետարան,				
Պուշկինի 51	74,6 ք.մ	Երևանի քաղաքապետարան,				
Արովյան 66 ա	272.5 ք.մ	Երևանի քաղաքապետարան,				
ԱՐԱԲԿԻՐ	չունի					
ՔԱՆԱՔԵՌ_ԶԵՅԹ ՈՒՆ	չունի					
ԾԵՆԳԱՎԻԹ						
Արշակունյաց 52/1	90.9 ք.մ	Երևանի քաղաքապետարան,				
Արշակունյաց 56	74.9 ք.մ	Երևանի քաղաքապետարան				
Մեպտեմբերի 3 / զարած/	2300 ք.մ	Երևանի քաղաքապետարան				

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԾԵՆՔԵՐՆԵՐ ԿԱՄ ՄԱՀԱՍԱԼԻԹՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ կառավարություն - Զքային տնտեսության պետական կոմիտե

ՀՅՈՒՍԽԱ	չունի				
ԾԱՀՈՒՏՅԱՆ	չունի				
ԱՀՁ և Զ					
Նոր Գեղիի գյուղապետարանի վարչական շենք	862.7 ք.մ	Նոր Գեղիի գյուղապետարան			
Մայակովսկու գյուղապետարանի վարչական շենք	63 ք.մ	Մայակովսկու գյուղապետարան			
Պտղնիի գյուղապետարանի վարչական շենք	15 ք.մ	Պտղնիի գյուղապետարան			
ԵՐԵԲՈՒԽԻ					
Բեննակիրների 85 ա					
ԶԿՏՀ մասնաճյուղ		Երևանի քաղաքապետարան			
Արովյան 62	212 ք.մ				
Ավտոտնտեսության տարածք շենքերով և շինություններով	3.13 հա	Երևանի քաղաքապետարան			
ՄԱՀԸՆՑ					
Միրաբյան 56	156 ք.մ	Երևանի քաղաքապետարան			
Միրաբյան 58	208 ք.մ	Երևանի քաղաքապետարան			
Հալաբյան 31	13,5 ք.մ	Երևանի քաղաքապետարան			

ՀՀ կառավարություն - Զքային տնտեսության պետական կոմիտե

ԱԵՐԱՑԻԱ մասնաճյուղ					
ընդհանուր տարածք, ներառյալ վարչական շենքեր, արտադրամասեր	64 000 ր.մ	Երևանի քյուղապետարան			
ՀԱՍՏԱՏՆՔՆԵՐԻ ՆԵՐՔԻՆ ՑԱՆՑԵՐ					
ԱՀՋ և Զ մասնաճյուղ					
Նոր Գեղի	26407 մ	Նոր Գեղի գյուղապետարան	նախնական պայմանագիր	օգտագործում	
Ուշի	21441 մ	Ուշի գյուղապետարան	նախնական պայմանագիր	օգտագործում	
Նոր Երզնկա	13213 մ	Նոր Երզնկա գյուղապետարան	նախնական պայմանագիր	օգտագործում	
Կաթնաղբյուր	3765 մ	Կաթնաղբյուր գյուղապետարան	նախնական պայմանագիր	օգտագործում	
թ. Եղվարդ	90700 մ	Եղվարդի քյուղապետարան			
3 Մրգաշեն	17400 մ	Մրգաշեն գյուղապետարան			
Գառնի	38190 մ	Գառնի գյուղապետարան	նախնական պայմանագիր	օգտագործում	
Խարբերդ	22770 մ	Խարբերդի գյուղապետարան	նախնական պայմանագիր	օգտագործում	
Քանաքեռավան	11057 մ	Քանաքեռավանի գյուղապետարան	նախնական պայմանագիր	օգտագործում	
Չովունի	16609 մ	Չովունի գյուղապետարան	նախնական պայմանագիր	օգտագործում	
Գետամեջ	8036 մ	Գետամեջի գյուղապետարան	նախնական պայմանագիր	օգտագործում	

ՀՀ կառավարություն - Զքային տնտեսության պետական կոմիտե

Պոտնի	16133 մ	Պտղնիի գյուղապետարան	նախնական պայմանագիր	օգտագործում		
Զքամբար	779 մ	Զքամբարի գյուղապետարան	նախնական պայմանագիր	օգտագործում		
Բարձրաշեն	9802 մ	Բարձրաշենի գյուղապետարան	նախնական պայմանագիր	օգտագործում		
Զքաշեն	23051 մ	Զքաշենի գյուղապետարան	նախնական պայմանագիր	օգտագործում		
Դիտակ	7298 մ	Դիտակի գյուղապետարան	նախնական պայմանագիր	օգտագործում		
Արամուս	15412 մ	Արամուսի գյուղապետարան	նախնական պայմանագիր	օգտագործում		
Մայակովսկի	5733 մ	Մայակովսկու գյուղապետարան	նախնական պայմանագիր	օգտագործում		
Ռադիոկայան	4921 մ	Ռադիոկայանի գյուղապետարան	նախնական պայմանագիր	օգտագործում		
Բալահովիտ	17585 մ	Բալահովիտի գյուղապետարան	նախնական պայմանագիր	օգտագործում		
Վերին Պոտնի	6124 մ	Վերին Պոտնի գյուղապետարան	նախնական պայմանագիր	օգտագործում		
Սաղմոսավան	2034 մ	Սաղմոսավանի գյուղապետարան	նախնական պայմանագիր	օգտագործում		
Նոր Արտամել	10 290 մ	Նոր Արտամելի գյուղապետարան				
ՕԿՁ-ներ						
Ուշի	5400 թ.մ	համայնք	նախնական պայմանագիր	անհատույց օգտագործում		
Նոր Երգնև	4550 թ.մ	համայնք	նախնական պայմանագիր	անհատույց օգտագործում		
Վերին Երգնև	1190 թ.մ	համայնք	նախնական պայմանագիր	անհատույց օգտագործում		
Եղվարդ	26 500 թ.մ	համայնք	նախնական պայմանագիր	անհատույց օգտագործում		

ՀՀ կառավարություն - Զքային տնտեսության պետական կոմիտե

Գ-առնի	7500 ր.մ	համայնք	նախնական պայմանագիր	անհատույց օգտագործում		
Խարբերդ	9500 ր.մ	համայնք	նախնական պայմանագիր	անհատույց օգտագործում		
Խարբերդի անառանցներ	13 000 ր.մ	համայնք	նախնական պայմանագիր	անհատույց օգտագործում		
Քանաքեռավան	6750 ր.մ	համայնք	նախնական պայմանագիր	անհատույց օգտագործում		
Չովունի	5500 ր.մ	համայնք	նախնական պայմանագիր	անհատույց օգտագործում		
Կաթնաղբյուր		համայնք	նախնական պայմանագիր	անհատույց օգտագործում		
ՀԱՆՐԱԿԱՑՄԱՆ ՆԵՐ						
ԵԶԿ ՓԲԸ կենտրոնական ապարատ թիվ 7 հանրակացարան	702 ր.մ	Երևանի քաղաքապետարան		Վարձակալություն		

ՎԱՐՉԱՏՈՒ

Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն՝
ի դեմս Հայաստանի Հանրապետության
տարածքային կառավարման նախարարության
Զքային տնտեսության պետական կոմիտեի

Անդրանիկ Անդրիհասյան

Հայաստանի Հանրապետության
տարածքային կառավարման նախարարության
Զքային տնտեսության պետական կոմիտեի
նախագահ

ՎԱՐՉԱԿԱԼ

ԻՎ ՎԻՊԱԼԵՆ

«Երևան Զուր» փակ բաժնետիրական
ընկերության
լիազորված անձ

ՀԱՅՏԱՏՈՒ

ԺԱՆ-ՊԱՏՐԻՍ ՊՈՒԱՐԻԵ

«ՔՈՄՄԱՆԻ ԺԵՆԵՐԱԼ դեղ Օ»-ի
տարածաշրջանային տնօրին

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 5. ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Սպասարկման տարածք

Սույն Պայմանագրի իմաստով Սպասարկման տարածքը սույն Հավելվածում ներկայացված քարտեզներում և նկարագրության մեջ նշված տարածքներն են (սպասարկման տարածքի նկարագրություն և քարտեզներ), և

Ծառայությունների աշխարհագրական տարածքն իրենից ներկայացնում է Սպասարկման տարածքի նկարագրությունից դուրս գտնվող Վարձատուի կողմից արդեն իսկ վարձակալած այն տարածքները, որոնցով անցնում է ջրի տեղափոխման կամ կեղտաջրերի հեռացման գույքը (ներառյալ այնպիսի տարածքներ, որտեղ տեղադրված են խողովակներ, չափիչ սարքեր և այլ սարքավորումներ), որոնք Սպասարկման Տարածքի նկարագրության և քարտեզների մեջ ներառված տարածքները միացնում են դրա մեջ չներառված տարածքների հետ:

Սպասարկման տարածքի նկարագրություն և քարտեզներ

Վարձակալը ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծառայություններ մատուցել պարտավոր է ստորև նկարագրված Սպասարկման Տարածքում.

- Երևան քաղաքի վարչական տարածք,
- Երևան քաղաքին հարակից գյուղեր (Զրվեժ, Պոռշյան, Քասախ, Մերձավան, Փարաքար և Թափրով), որոնք սպասարկվում են Ընկերության Մասնաճյուղերի կողմից,
- Մասնաճյուղերի սպասարկման այն փոքր տարածքները և այն մասերը, որոնք տեխնիկապես գտնվում են Երևան քաղաքի սահմաններից դուրս,
- Մի շարք գյուղեր, որոնք հիմնականում տեղադրված են ջրաղբյուրներից սկիզբ առնող ջրատարների երկայնքով. մանրամասները ներկայացված են ստորև բերվող աղյուսակում (միայն ջրամատակարարման ծառայություններ),
- ջրատարների երկայնքով տեղադրված անհատական Բաժանորդներ:

Գյուղերի ցանկ

Գյուղ	Բաժանորդների քանակը		
	Բնակչություն	Առևտրային/բյուջետային բաժանորդներ	Առևտրային/բյուջետային բաժանորդներ
Գառնի	1900	10	
Աղբակ	1502	21	
Բայահովիտ	870	18	
Վերին Պոտղնի	236	6	
Ուղինկայան	182	13	
Մայակովսկի	486	10	
Արանու	753	12	
Կաթնաղբյուր	184	0	
Նոր Հաճն՝ ¹	51	8	
Նոր Գեղի	1350	44	
Գետամեց	237	9	
Ժտղնի	578	14	
Չովունի	1044	23	
Քանաքեռավան	778	9	
Եղվարդ	3678	73	
Մրգաշեն	447	1	
Արտամետ	445	3	
Զրամբար	60	1	
Ուշի	260	9	
Սաղմոսավան	69	2	
Բարձրաշեն	326	3	
Զրաշեն	380	0	
Դիտակ	142	1	
Խարբերդ	266	0	
Նոր Եղզնկա			
Զրվեժ			
Քասախ			
Մերձավան			
Փարաքար			
Թափրով			
Պոռշյան			
Խարբերդի տարածքային կայան			

գ. Նոր Հաճնին ջուր մատակարարվում է առանձին մեծածախ վաճառքի պայմանագրի հիման
վրա:

Բոլոր գյուղերի հետ կնքած են ժամանակավոր պայմանագրեր, սակայն դրանք պաշտոնական չեն:
Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման՝ գյուղական համայնքները
պետք է համակարգերի շահագործումն անհատույց կերպով հանձնեն ԵԶԿ Ընկերությանը, սակայն
դեռևս չեն կատարել նշված որոշման պահանջները:

Կից ներկայացված է սպասարկման տարածքի քարտեզը:

ՎԱՐՉԱՏՈՒ

Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն՝
ի դեմս Հայաստանի Հանրապետության
տարածքային կառավարման նախարարության
Զբային տնտեսության պետական կոմիտեի

Անդրանիկ Անդրիասյան
Հայաստանի Հանրապետության
տարածքային կառավարման նախարարության
Զբային տնտեսության պետական կոմիտեի
նախագահ

ՎԱՐՉԱԿԱԼ

Իվ Վիդալեն
«Երևան Ջուր» փակ բաժնետիրական
ընկերության
լիազորված անձ

ՀԱՅՏԱՏՈՒ

Ժան-Պատրիս Պուարիե

«ՔՈՍՄԱՆԻ ԺԵՆԵՐԱԼ դեզ Օ»-ի
տարածաշրջանային տնօրեն

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 6. ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ԶԱՓԱՆԻՇՆԵՐ ԵՎ ՈՐԱԿԻ ՆԿԱՏՄԱՍՔ ՊԱՀԱՆՁՆԵՐ

Կատարողական Զափանիշների սույն Հավելվածը լրացնում է Պայմանագրի Ընդհանուր Պայմանների և Ծառայությունների Հավելվածի դրույթները՝ նպատակ ունենալով մանրամասնել և հստակեցնել այն Կատարողական Զափանիշները, որոնք Վարձակալը պարտավոր է ապահովել, ինչպես նաև սահմանել այն Կատարողական Զափանիշները, որոնց չափահովման դեպքում կկիրառվեն տուժանքներ:

1. Զբանակարարման տևողության բարելավում

Վարձակալը պարտավոր է Երևան քաղաքի Բաժանորդներին (Զբային համակարգի բույլտվության իմաստով Բաժանորդներին) շարունակական ջրամատակարարում ապահովել՝ ըստ ստորև բերված ժամանակացույցի: Տարակարծություններից խուսափելու նպատակով այս չափանիշը պետք է ներառի Երևան քաղաքի տարածքի բոլոր Բաժանորդներին և պետք է չափվի բոլոր Բաժանորդներին զրի մատակարարման ժամերի կշռված միջին թվի միջոցով և հանդիսանալ Ծարունակական ջրամատակարարում ունեցող Բաժանորդների Տեսակարար կշռին փոխարինող ցուցանիշ:

2005թ. հունիսին ներկայիս Անկախ Տեխնիկական Առողջության Հաշվագծի մեջ սահմանված մերողողիքայի համաձայն հաշվարկված շարունակական ջրամատակարարում ունեցող Բաժանորդների տեսակարար կշռով Կառավարման պայմանագրի 5-րդ տարվա համար կազմում է 76.7 տոկոս:

Վարձակալի համար կգործեն այդ ցուցանիշի հետևյալ սահմանաշափերը:

Պայմանագրային տարի	Ծարունակական ջրամատակարարում ունեցող Բաժանորդների տեսակարար կշռով (միջին կշռված մատակարարման ժամեր/բոլոր բաժանորդների ընդհանուր մատակարարման ժամեր)
1	78.7%
2	80.5%
3	82,3%
4	84.1%
5	85.9%
6	87.8%
7	89.6%
8	91.4%
9	93.2%
10	95.0%

78.7 տոկոսը Կառավարման պայմանագրի ներքո գործող Օպերատորի կողմից իր պայմանագրի 5-րդ տարում շարունակական ջրամատակարարմանը ապահովված Բաժանորդների փաստացի ցուցանիշն է (հավաստված Անկախ Տեխնիկական Առողջության կողմից Կառավարման պայմանագրի 5-րդ տարվա համար ընդունված մերողողիքայի համաձայն՝ գումարած 2տոկոսային միավոր):

Վարձակալը պարտավոր է ճնշման կարգավորման փականներ կամ այլ համապատասխան սարքեր տեղադրել, որպեսզի մինչև Պայմանագրային առաջին տարվա ավարտն արդեն հնարավորություն ունենա ձեռնպահ մնալ կեսօնիցերից (ժամը 24:00-ից) մինչև առավոտյան ժամը 7:00 ճնշման կրճատման գործողություններից: Ճնշման կարգավորիչ փականների 50%-ը պետք է տեղադրվի մինչև Պայմանագրային առաջին տարվա վերջը:

Պայմանագրային հաջորդ տարիների համար

Պայմանագրային առաջին տարվանից հետո գիշերային ջրամատակարարման վերաբերյալ վերը նկարագրված բացառությունները չեն գործի: Որևէ տարածքի Բաժանորդները կիամարվեն շարունակական ջրամատակարարմամբ ապահովված, եթե այդ տարածքի լոգերների գրանցումների համաձայն ավելի քան օրական 20 ժամ ջրամատակարարում ունեցող տարածքի ջրի ճնշումը Պայմանագրային տարվա ընթացքում այդ տարածքի համար սահմանված ճնշման մակարդակից ցածր է գրանցվել ոչ ավելի քան 500 ժամվա ընթացքում: Պահանջվածից ցածր ճնշման այս արտոնված 500 ժամերը չեն վերաբերում օրական 20 ժամից պակաս ջրամատակարարում ունեցող տարածքներին:

Բազմաբնակարան շենքերի բարձր հարկերում ճնշման մակարդակը

Ներկայում լրացրությունը բակային պոմպերի միջոցով սպասարկվող բազմաբնակարան շենքերի համար Վարձակալը պարտավոր է առաջարկել համապատասխան միջոցառումներ, որպեսզի բարձր հարկերի Բաժանորդներին նոյն շարունակականությամբ ջրամատակարում ապահովի, ինչ գրանցվում է ճնշման լոգերների միջոցով: Դա կարող է իրականացվել պոմպերի աշխատանքի մոնիթորինգի, բնակիչների շրջանում պարբերական հարցումների իրականացման կամ ժամանակ առ ժամանակ Բաժանորդների մոտ ջրի ճնշման չափումների իրականացման միջոցով: Այս մեթոդը պետք է համաձայնեցվի Անկախ Տեխնիկական Առողջությունի հետ և իրականացվի Վարձակալի կողմից:

2. Զրի որակ և ջրի որակի մոնիթորինգ

Ինչ վերաբերում է մատակարավող ջրի որակին, Վարձակալը պարտավոր է այն համապատասխանեցնել «Խմելու ջրի մատակարարման կենտրոնացված համակարգերի նկատմամբ ներկայացվող հիգիենիկ պահանջների սանիտարական նորմերի» պահանջներին (թիվ 2-III-U2-1, ՀՀ Արդարադատության նախարարության գրանցում թիվ 10002340, 2002թ. դեկտեմբերի 28):

Զրի որակի մոնիթորինգը պետք է իրականացվի համաձայն Կիրառվող օրենսդրության պահանջների: Զրի որակի մոնիթորինգի նախատեսվող ծրագրի ներկայացման և հաստատման կարգը պետք է համապատասխանի «Խմելու ջրի տնտեսական նշանակության ջրուղիների և ջրամատակարարման աղբյուրների սանիտարական պահպանման գոտիների» թիվ 2-III-U2-2 Սանիտարական նորմեր և կանոնները. Հավելված 9-ի համաձայն (պետական գրանցման թիվ 10002419, 2002թ. դեկտեմբերի 28):

3. Սպառողների բողոքներին արձագանքումը

Վարձակալը պարտավոր է արագ արձագանքել Բաժանորդների բողոքներին և տեղեկացումներին: Դա պետք է ներառի, սակայն չսահմանափակվի հետևյալով.

- Ա) ջրատարմերում և բաշխիչ ցանցում պայըսունների և վթարների վերաբերյալ ահազանգերին արձագանքում ցերեկվա ժամերին (ժ. 6.00-20.00 ընթացքում)` 4 ժամվա, իսկ գիշերային ժամերին (ժ. 20.00-6.00 ընթացքում)` 6 ժամվա ընթացքում,
- Բ) Գրավոր հարցումներին (ներառյալ հաշիվներին վերաբերող) պատասխանների տրամադրում.100 տոկոս՝ 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում,

4. Որակի նկատմամբ լրացուցիչ պահանջներ

- Ա) Այն Բաժանորդներին, որոնց հնարավոր չէ շարունակական ջրամատակարարում ապահովել, Վարձակալը պարտավոր է առնվազն 4-ժամյա ջրամատակարարում ապահովել ժամը 7.00-24.00 միջակայքում: Այս պահանջը չպետք է կիրառվի Գառնի, Եղվարդ, Խարբերդ, Մուշավան գյուղերի նկատմամբ:
- Բ) Վարձակալը պարտավոր է ա) կետի համաձայն սպասարկվող Բաժանորդներին զանգվածային լրատվության միջոցներով նախօրոք հայտնել ջրամատակարարման գրաֆիկը, իսկ դրանում նախատեսվող փոփոխությունների մասին՝ առնվազն փոփոխությունից երկու օր առաջ:
- Գ) Վարձակալը բազմաբնակարան շենքերի և առանձնատների մուտքագծում պարտավոր է առավելագույն ջրօգտագործման պայմաններում ՀԾԿՀ թիվ 43-Ն որոշման պահանջների համապատասխան ջրի ճնշում ապահովել:
- Դ) Խմելու ջրի մատակարարման համակարգում պլանային աշխատանքների իրականացման պատճառով ջրամատակարարումը լրիվ կամ մասնակի դադարացնելու կամ ջրամատակարարման գրաֆիկը խախտելու դեպքում Վարձակալը պարտավոր է աշխատանքներն սկսելուց առնվազն 2 օր առաջ տեղեկացնել Բաժանորդներին այդ աշխատանքների կատարման և ջրամատակարարումը վերականգնելու կանխատեսվող ժամկետի մասին: Ջրամատակարարման ընդհատումը չպետք է գերազանցի 24 ժամը:
- Ե) Ջրամատակարարման համակարգում վերաների դեպքում Վարձակալը պարտավոր է օրենսդրությամբ և ենթաօրենսդրական սահմանված կարգով այդ մասին տեղյակ պահել համապատասխան մարմիններին և տուժած բաժանորդներին, հնարավորինս սեղմ ժամկետներում վթարի և այն վերացնելուց հետո խմելու ջրի մատակարարման վերականգնման ժամկետի մասին: Բնականն գրաֆիկով ջրամատակարարումը պետք է վերականգնվի ոչ ուշ վթարի մասին տեղեկանալու պահից 36 ժամվա ընթացքում:
- Զ) Այն դեպքերում, երբ որևէ պատճառով ջրամատակարարումը չի վերականգնվում դ) և ե) կետերով նախատեսված ժամկետներում, ջրազլիված տարածքների Բաժանորդներին Վարձակալը պարտավոր է անվճար ապահովել խմելու ջրի որակին ներկայացվող պահանջներին համապատասխանող որակի ջուր:
- Է) Այն դեպքում, երբ Վարձակալը չի կատարել Զ) կետի պահանջը, ապա նա պարտավոր է սպառողների տվյալ անսվա վճարման ենթակա գումարը նվազեցնել թերմատակարարված ջրի արժեքի քառապատիկի չափով: Թերմատակարարված ջրի քանակը որոշվում է նախորդ երեք ամսվա միջին օրեկան ծախսի և թերմատակարարված օրերի թվի արտադրյալով: Վարձակալը Բաժանորդի հետ պայմանագրում պարտավոր է ներառել համապատասխան դրույթ և Բաժանորդներին տեղյակ պահել դրա մասին:

ՎԱՐՉԱՏՈՒ

Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն՝
ի դեմս Հայաստանի Հանրապետության
տարածքային կառավարման նախարարության
Զբային տնտեսության պետական կոմիտեի

Անդրանիկ Անդրիասյան
Հայաստանի Հանրապետության
տարածքային կառավարման նախարարության
Զբային տնտեսության պետական կոմիտեի
նախագահ

ՎԱՐՉԱԿԱԼ

ԻՎ ՎԻԼԱԿԵՆ

«Երևան Զուր» փակ բաժնետիրական
ընկերության
լիազորված անձ

ՀԱՅՏԱՏՈՒ

Ժան-Պատրիս Պուարիե

«ՔՈՄՓԱՆԻ ԺԵՆԵՐԱԼ դեզ Օ»-ի
տարածաշրջանային տնօրեն

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 7. ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆԵՐ

Ներկայացվող հաշվետվություններ

Վարձակալը Վարձատուին ստորև բերված հաշվատվությունները պարտավոր է ներկայացնել հետևյալ հաճախականությամբ.

(1). Մեկանգամյա հաշվետվությունների ներկայացում

- (ա) Վարձակալը Բազմային տարվա Տվյալների հաշվետվության վերաբերյալ իր դիտողությունները պարտավոր է ներկայացնել Մեկնարկային օրվանից 60 օրվա ընթացքում,
- (բ) Վարձակալը իր կողմից վերանայված և թարմացված Վքարների արձագանքման ծրագիրը պարտավոր է ներկայացնել ոչ ոչ, քան Պայմանագրի Ուժի մեջ մտնելու օրվանից 90 աշխատանքային օրվա ընթացքում (որը պետք է հաստատվի նաև Առողջապահության նախարարության կողմից),
- (գ) Վարձակալը պարտավոր է Մեկնարկային օրվանից 90 օրվա ընթացքում ներկայացնել առաջին Պայմանագրային տարվա Բիզնես պլանը (ներառյալ ուսուցումների ծրագիր), որը Մրցության հայտում տրված Բիզնես պլանի թարմացված տարբերակն է,
- (դ) Վարձակալը պարտավոր է ԵԶԶԾ հիմնադրամի միջոցների բախչման ծրագիրը ներկայացնել Մեկնարկային օրվանից 120 օրվա ընթացքում, որում ԵԶԶԾ միջոցները պետք է բաշխված լինեն հնդիկատիվ ներդրումային ծրագրում տրված ներդրումային դասերի միջև: Բաշխման ծրագրին պետք է կցվի վարկից մասհանումների ծրագիրը,
- (ե) Վարձակալը ԵԶԶԾ միջոցների ներդրումների ծրագրի ավարտից հետո 6 ամսվա ընթացքում պարտավոր է Բանկի պահանջների համաձայն ներկայացնել ԵԶԶԾ իրականացման վերջնական հաշվետվությունը,
- (զ) Վարձակալը Վերջնական իրավիճակի ուսումնասիրությունը պարտավոր է ներկայացնել Ավարտման օրվանից 60 օր առաջ:

(2). Տարեկան հաշվետվություններ

- (ա) Վարձակալն իր յուրաքանչյուր ֆինանսական տարվա համար Վարձատուին պարտավոր է ներկայացնել առողիտ անցած ֆինանսական հաշվետվությունները՝ ներառյալ Հայաստանի հաշվապահական ստանդարտներին և Միջազգային հաշվապահական ստանդարտներին համապատասխանող ֆինանսական հաշվետվությունները՝ հաջորդ ֆինանսական տարվա երկրորդ եռամսյակի ավարտին:
- (բ) Վարձակալը յուրաքանչյուր Պայմանագրային տարվա համար պարտավոր է ներկայացնել Տարեկան Հաշվետվություն: Վարձակալի հաշվետվությունը պետք է ներառի բնակչության, առևտուրային, արդյունաբերական, հանայնքային և պետական Բաժանորդներին ջրամատակարարման վիճակի և արդյունավետության, ինչպես նաև յուրաքանչյուր գոտում ջրահակա միջավայրի պաշտպանության նկարագիրը, հստակ մատնանշի այն խնդիրները, որոնք վտանգ են ներկայացնում կամ կարող են վտանգավոր լինել ջրամատակարարման ապահովման նպատակով իր պարտականությունների, իրավասությունների և գործառույթների կատարման համար:
- (գ) Վարձակալը յուրաքանչյուր տարվա սկզբից 60 օր առաջ պարտավոր է ներկայացնել հաջորդ Պայմանագրային տարվա Բիզնես պլանը՝ ներառյալ ուսուցման պլանը:
- (դ) Վարձակալը պարտավոր է յուրաքանչյուր տարվա սկզբից 60 օր առաջ ներկայացնել հաջորդ Պայմանագրային տարվա Պահպանման և վերանորոգման ընդլայնված աշխատանքների ծրագիրը, իսկ Պայմանագրային առաջին տարվա համար՝ Մեկնարկային օրվանից 90 օր հետո:
- (ե) Վարձակալը ԾՄԳ-ին յուրաքանչյուր ֆինանսական տարվա համար պարտավոր է ներկայացնել ԵԶԶԾ բյուջեն՝ մանրամասնելով բյուջեի ծախսերը Հայաստանի

Հանրապետության ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության բյուջետային գործընթացի պահանջների համաձայն:

(3). **Կատարողականության վերաբերյալ կիսամյակային հաշվետվություններ**

- (ա) Վարձակալը յուրաքանչյուր Պայմանագրային տարվա նախորդ վեց ամիսների համար պարտավոր է ներկայացնել հավաքագրման, վճարումների և ծախսերի տվյալները: Տվյալները պետք է ներկայացվեն ըստ Բաժանորդների խմբերի և տեղեկություններ պարունակեն սոցիալապես ամսապահով խմբի Բաժանորդների վերաբերյալ:
- (բ) Վարձակալը պարտավոր է ներկայացնել պարամետրերի լայն շրջանակի և որակի ցուցանիշների վերաբերյալ կիսամյակային հաշվետվություններ, որոնք պարունակում են հետևյալ տեղեկությունները, սակայն չեն սահմանափակվում դրանցով.
- (i) Զրի որակի մոնիթորինգի արդյունքները (շարունակական՝ ամսական հաշվետվություններում ներառված տվյալները պետք է ամփոփվեն յուրաքանչյուր կիսամյակ)
- (ii) Նոր միացումներ
- (iii) Ապօրինի միացումներ
- (iv) Իրականացված ուսուցումներ
- (v) Աղբյուրների շահագործման և պահպանման ամփոփագիր
- (vi) Զբատարների շահագործման և պահպանման ամփոփագիր
- (vii) Բաշխիչ ցանցի շահագործման և պահպանման ամփոփագիր
- (viii) Կեղտացրերի հեռացման համակարգի շահագործման և պահպանման ամփոփագիր
- (ix) Պահպանման և Վերանորոգման ընդլայնված աշխատանքների ծրագրի ընթացքի վերաբերյալ հաշվետվություն. հոսակորուստներ, Նորոգումներ (խոշոր նորոգումների վիճակագրությունը և հաշվարկը) իրականացված պահպանման աշխատանքներ, պարտավորագրված և ծախսված գումարներ
- (x) Գույքի կառավարում
- (xi) Էլեկտրաէներգիայի սպառում
- (xii) Զբաշափում, զրի սպառում և չհաշվառվող զրածավալ, զրի հաշվառում
- (xiii) Զբանատակարարման անընդիմատություն
- (xiv) Վրարների վերացում, վթարներին արձագանքելու ժամանակահատված
- (xv) Սպառողների սպասարկման ամփոփ հաշվետվություն. ներառյալ ստացված բողոքների վերլուծություն և դրանց կառավարում, ձեռնարկված միջոցներ, հանրության իրազեկման միջոցառումներ:
- (xvi) Մակերևութային ջրերի հեռացում
- (գ) Վարձակալը պարտավոր է վերը նշված կիսամյակային հաշվետվությունները ներկայացնել Սեկնարկային օրվանից սկսած՝ յուրաքանչյուր հաշվետվութամանակահատվածի ավարտից հետո 30 օրվա ընթացքում: Հաշվետվությունների ֆորմատներն ու բովանդակությունը Վարձակալը պարտավոր է համաձայնեցնել Անկախ Տեխնիկական Առողջության հետ, որն էլ պարտավոր է մոնիթորինգի ենթարկել հաշվետվությունների տեխնիկական հարցերին վերաբերող բաժինների արժանահավատությունը:

(4). Հատուկ դեպքերի համար հաշվետվություններ

Վարձակալը պարտավոր է հաշվետվություններ ներկայացնել Վեարմերի, դժբախտ պատահարների և տեղի ունեցած այն իրադարձությունների վերաբերյալ, որոնք կարող են վնաս հասցնել Վարձատուին որպես ջրային տնտեսության համար պատասխանատու պետական մարմին: Վրաբների մասին Վարձակալը պարտավոր է անմիջապես (առանց անտեղի ձգձգման) հեռախոսազնոյի միջոցով տեղեկացնել Վարձատուին և գրավոր հաշվետվություն ներկայացնել 3 օրվա ընթացքում:

(5). ՀԲ գնումների իրականացման, սոցիալական և շրջակա միջավայրի վրա ունեցած ազդեցության գնահատման հաշվետվություններ

- (ա) Վարձակալը ՀԲ գնումների վերաբերյալ պարտավոր է հաշվետվություններ ներկայացնել՝ համաձայն ՀԲ գնումների ընթացակարգերի պահանջների:
- (բ) Վարձակալը յուրաքանչյուր Պայմանագրային Տարվա համար ԵԶՁԾ տարեկան ծրագրերը պարտավոր է ներկայացնել (մինչև ԵԶՁԾ հիմնադրամի ներդրումների ծրագրի ավարտը) յուրաքանչյուր Պայմանագրային տարվա սկիզբից 60 օրացուցային օր արագ:
- (գ) Վարձակալը պարտավոր է Բանկի պահանջների համաձայն ԵԶՁԾ ներդրումների շրջակա միջավայրի և սոցիալական ազդեցության մոնիթորինգ իրականացնել:
- (դ) Շրջակա Սիրավայրի վերաբերյալ Հաշվետվությունները պետք է ներկայացվեն՝ համաձայն Համաշխարհային Բանկի Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման OP 4.01 Օպերատիվ քաղաքականության փաստաթղթի և Կիրառվող օրենսդրության պահանջների:
- (ե) Վարձակալը պարտավոր է ԵԶՁԾ ներդրումային ծրագրի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատում իրականացնել և/կամ Շրջակա միջավայրի կառավարման Ծրագիր կազմել, ապահովել շրջակա միջավայրի պաշտպանության պահանջների իրականացումը և ստանալ անհրաժեշտ բույլտվությունները: Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատումը կամ շրջակա միջավայրի կառավարման ծրագրը պետք է ներառեն մոնիթորինգի իրականացման, ինստիտուցիոնալ կազմակերպման և ազդեցության մեղմացման ուղղականացման ընթացակարգերը:
- (զ) Սոցիալական ազդեցության մոնիթորինգ. Վարձակալը պարտավոր է սոցիալական ազդեցության մոնիթորինգի տարեկան ծրագր կազմել, որը պետք է ներառի. կայուն, բարձրորակ, 24-ժամյա ջրամատակարարման ապահովման ուղղությամբ գրանցված առաջընթացը, ջրամատակարարման ծառայությունների հասանելիությունը բոլոր սոցիալական խմբերի համար, և շտկիչ գործողությունների նկարագրություն այն դեպքերի համար, երբ ծրագրի նպատակները բավարար կերպով չեն իրագործվել:

Ներկայացվող Հաշվետվությունների ֆորմատը

Վարձակալը պարտավոր է Վարձատուին առաջարկել տարբեր հաշվետվությունների համար նախատեսված ֆորմատներն առնվազն տվյալ հաշվետվության ներկայացման ժամկետից երկու ամիս առաջ: Վարձատուն պարտավոր է 30 օրվա ընթացքում հաստատել առաջարկված ֆորմատները կամ շհաստատելու դեպքում Վարձակալին տեղեկացնել ֆորմատներում փոփոխություններ կատարելու անհրաժեշտության մասին:

ՎԱՐՉԱՏՈՒ

Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն՝
ի դեմս Հայաստանի Հանրապետության
տարածքային կառավարման նախարարության
Զբային տնտեսության պետական կոմիտեի

Անդրանիկ Անդրիասյան
Հայաստանի Հանրապետության
տարածքային կառավարման նախարարության
Զբային տնտեսության պետական կոմիտեի
նախագահ

ՎԱՐՉԱԿԱՆ

Իվ Վիլալեն
«Երևան Զուր» փակ բաժնետիրական
ընկերության
լիազորված անձ

ՀԱՅՏԱՏՈՒ

Ժան-Պատրիս Պուարիե

«ՔՈՍՓԱՆԻ ԺԵՆԵՐԱԼ դեզ Օ»-ի
տարածաշրջանային տնօրեն

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 8. ՏՈՒԺԱՆՁԵՐ

Վարձակալը Վարձատուին պարտավոր է տուժանքներ վճարել այն դեպքերի համար, եթե Վարձակալը չի ապահովում Հավելված 6-ի 1-3 կետերով սահմանված Կատարողական չափանիշների իրականացումը և Հավելված 7-ում սահմանված Հաշվետվությունների ներկայացման պահանջները: Վարձակալն ընդունում է, որ վճարման ենթակա տուժանքները չեն հանդիսանում Վարձակալի կողմից հաշվետվությունների ներկայացման պահանջների խախտման կամ Կատարողական չափանիշների թերակատարման հետևանքով Վարձատուի կանխատեսվող կամ փաստացի կորուստները:

Կատարողական որևէ չափանիշի թերակատարման կամ հաշվետվությունների ներկայացման պահանջների խախտման յուրաքանչյուր դեպքում Վարձակալի կողմից վճարման ենթակա տուժանքները հաշվարկվում են հետևյալ կերպ:

(1) Զբանակարարման շարունակականություն

Եթե Վարձակալը չի ապահովում շարունակական զրամատակարարման Կատարողական չափանիշները, տվյալ Պայմանագրային տարում ենթարկվում է Հավելված 6-ի Աղյուսակ 6.1-ում տվյալ օրացուցային տարվա համար սահմանված կատարողական չափանիշի մակարդակից ցածր յուրաքանչյուր տոկոսային միավորի համար 30 240 000 (Երեսուն միլիոն երկու հարյուր քառասուն հազար)՝ ՀԴ տուժանքի՝ առավելագույնը տվյալ օրացուցային տարում ծառայությունների մատուցման դիմաց հավաքագրված ընդհանուր եկամուտների 3 տոկոսի չափով: Վարձակալը կարող է տուժանքը վճարել տեղական արժույթով: Տեղական արժույթով վճարման ենթակա գումարը պետք է հաշվարկվի Պայմանագրային Տարվա վերջին օրվա համար ՀՀ ԿԲ կողմից հրապարակված փոխարժեքի հիման վրա:

(2) Զրի որակ

Եթե Վարձակալի կողմից մատակարարված ջրի որակը չի համապատասխանում Զրի որակի ստանդարտներին, ապա Վարձակալը տվյալ Պայմանագրային տարում պարտավոր է վճարել տուժանք, որի գումարը պետք է հաշվարկվի հետևյալ բանաձևի միջոցով:

$$Տուժանք = 2 \text{ մ}^3 \cdot C \cdot P \cdot T_{ad}$$

որտեղ

C - այն Բաժանորդների քանակն է, որոնց մատակարարված ջուրը չի համապատասխանել Կատարողական չափանիշին:

P - ստանդարտներին չհամապատասխանող ջրի մատակարարման օրերի քանակ, և

(ա) Եթե P-ն մեկ ամբողջ օրից պակաս է, ապա այն ընդունվում է հավասար գոյնի,

(բ) Եթե P-ն մեկ օրից ավել է, ապա այն ընդունվում է հավասար՝ ստանդարտներին չհամապատասխանող ջրի մատակարարման ամբողջական օրերի քանակին:

$T_{ad} = \text{Պայմանագրային } () \text{ տարվա } \delta\text{-գրտված սակագինն } \times \text{ հաշվարկված համաձայն } \text{ Զրային } \text{ համակարգերի } \text{ օգտագործման } \text{ բույլտվության } \text{ Հավելված } 2\text{-ի } (\text{Սակագին } \text{ և } \text{ Սակագին } \delta\text{-գրտումներ}):$

Տվյալ Պայմանագրային տարվա ընթացքում ջրի որակի խախտման համար գանձվող տուժանքի առավելագույն գումարը չպետք է գերազանցի մեկ Պայմանագրային տարվա

ծառայությունների դիմաց վճարների հավաքագրված ընդհանուր գումարի երկու (2) տոկոսը:

(3) Բաժանորդների սպասարկում

Եթե Վարձակալի կողմից բողոքներին արձագանքման ժամանակահատվածը չի համապատասխանում Հավելված 6-ում սահմանված ժամկետներին, ապա Վարձակալը ենթարկվում է հետևյալ տուժանքների:

(ա) Եթե տվյալ **Պայմանագրային** տարում մայր ջրատարների վթարի կամ հոսակորուստների վերաբերյալ տեղեկացումից հետո Վարձակալի արձագանքման միջին ժամանակահատվածը գերազանցում է 5 ժամը, ապա նա պարտավոր է վճարել 1 008 000 (մեկ միլիոն ութ հազար) ՀԴ՝ իմաց ժամը գերազանցող ժամանակի յուրաքանչյուր լրացուցիչ 10%-ի համար (այսինքն՝ 1 008 000 (մեկ միլիոն ութ հազար) ՀԴ՝ միջին հաշվով արձագանքման համար պահանջված 5,5-ից 6 ժամի համար, 2 016 000 (երկու միլիոն տասնվեց հազար) ՀԴ՝ 6,01-ից 6,5 ժամի համար, 3 024 000 (երեք միլիոն քսանչորս հազար) ՀԴ՝ 6,51-7,0 ժամի համար և այլն):

(բ) Եթե **Պայմանագրային** տարում բոլոր գրավոր հարցումներին և բողոքներին արձագանքման միջին ժամանակահատվածը գերազանցում է տաս Օրը, Վարձակալը պարտավոր է վճարել 1 008 000 (մեկ միլիոն ութ հազար) ՀԴ՝ սահմանված ժամանակից փաստացի միջին ժամանակահատվածը գերազանցող յուրաքանչյուր 10% համար (այսինքն՝ 1 008 000 (մեկ միլիոն ութ հազար) ՀԴ՝ 10-ից 11 օրվա համար, 2 016 000 (երկու միլիոն տասնվեց հազար) ՀԴ՝ 10-ից 11 օրվա համար, 3 024 000 (երեք միլիոն քսանչորս հազար) ՀԴ՝ 10-ից 13 օրվա համար, և այլն):

(գ) Տվյալ **Պայմանագրային** տարվա ընթացքում Բաժանորդների սպասարկման Կատարողական չափանիշին չհամապատասխանելու համար տուժանքի առավելագույն գումարը չպետք է գերազանցի մեկ **Պայմանագրային** տարվա Ծառայությունների դիմաց հավաքագրված վճարների ընդհանուր գումարի 0.25 (մեկ քառորդ) տոկոսը:

(4) Հաշվետվությունների ներկայացման ժամկետների խախտում

Եթե Վարձակալը խախտում է Հաշվելված 7-ով սահմանված հաշվետվությունների ներկայացման ժամկետները, ապա ենթարկվում է հետևյալ տուժանքներին.

(ա) **Ֆինանսական հաշվետվություններ**

252 000 (երկու հարյուր հիսուներկու հազար) ՀԴ՝ ներկայացման սահմանված ժամկետից հետո 15 Օրից ավելի ուշացրած յուրաքանչյուր օրվա համար:

(բ) **Պայմանագրային հաջորդ տարվա բիզնես պլան**

100 800 (մեկ հարյուր հազար ութ հարյուր) ՀԴ՝ ներկայացման սահմանված ժամկետից հետո 15 օրացուցային Օրից ավելի ուշացրած յուրաքանչյուր օրացուցային օրվա համար:

(գ) **Պայմանագրային հաջորդ տարվա Պահպանման և վերանորոգման ծրագիր**

100 800 (մեկ հարյուր հազար ութ հարյուր) ՀԴ՝ ներկայացման սահմանված ժամկետից հետո 15 օրացուցային Օրից ավելի ուշացրած յուրաքանչյուր օրացուցային օրվա համար:

(դ) **Հատուկ դեպքերի հաշվետվություններ՝ վթարների, դժբախտ պատահարների և այլ իրադարձությունների վերաբերյալ**

1 008 000 (մեկ միլիոն ութ հազար) ՀԴ՝ ներկայացման սահմանված ժամկետից հետո 3 օրացուցային Օրից ավելի ուշացրած յուրաքանչյուր օրացուցային օրվա համար:

Հաշվետվությունների ներկայացման պահանջների չկատարման հետ կապված տուժանքների առավելագույն գումարը տվյալ օրացուցային տարում չի կարող

գերազանցել նույն օրացուցային տարվա ընթացքում Ծառայությունների դիմաց վճարների հավաքագրման ընդհանուր գումարի 0.25 (մեկ քառորդ) տոկոսը:

(5) Իրականացման ժամկետների ձգձգում

Եթե Անկախ Տեխնիկական Առողջության կողմից հավաստվել է, որ Վարձակալը պատասխանատու է ԵԶՁԾ հիմնադրամի գնումների իրականացման հետ կապված ուշացումների համար, Վարձակալը Հավելված 1-ում նշված վարձակալության վճարի համար նախատեսված ՀՀ ֆինանսների նախարարության հասուլ հաշվին (Հավելված 1 կետ 1.4) պարտավոր է վճարել վարկի ուշ մասհանված գումարի պարտավճարը: Որպես հիմք ընդունվելու է Վարձակալի կողմից ԵԶՁԾ Ներդրումների Ծրագրի ծախսերի բաշխման հետ միասին Հավելված 7-ի (1) (η) կետի դրույթների համաձայն ներկայացված Վարկի Մասհանումների ժամանակացույցը:

(6) Տուգանքների և տույժերի վերաբերյալ ծանուցում

Պայմանագրային յուրաքանչյուր տարվա վերջում Անկախ առողջություն պարտավոր է հաշվարկել տվյալ Պայմանագրային տարվա տուժանքների գումարը և Վարձակալին տեղեկացնել վճարման ենթակա գումարի չափը: Վարձակալը պարտավոր է ուսումնասիրել տուժանքի գումարի հաշվիը: Վարձակալի՝ գումարի հետ կապված անհամաձայնության դեպքում Կողմերը պարտավոր են ամսիջապես սկսել քննարկել խնդիրը և քննարկումների սկզբից 30 օրվա ընթացքում տուժանքների գումարի սահմանման վերաբերյալ փոխադարձ համաձայնության գալ: Եթե երեսուն օրվա ընթացքում տուժանքների վերաբերյալ փոխադարձաբար ընդունելի տարրերակ չգտնվի, խնդիրը պետք է լուծվի ԸՊ Հողված 12-ում սահմանված միջնորդ դատարանի գործընթացով:

Զննարկումների արդյունքում կամ միջնորդ դատարանի կողմից տուժանքների գումարի որոշման օրվանից 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում Վարձակալը պարտավոր է վճարել այս: Վարձակալը գումարը պարտավոր է վճարել Վարձատուի կողմից նշված բանկային հաշվին:

ՎԱՐՉԱՏՈՒ

Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն՝
ի դեմս Հայաստանի Հանրապետության
տարածքային կառավարման նախարարության
Զբային տնտեսության պետական կոմիտեի

Անդրանիկ Անդրիասյան
Հայաստանի Հանրապետության
տարածքային կառավարման նախարարության
Զբային տնտեսության պետական կոմիտեի
նախագահ

ՎԱՐՉԱԿԱԼ

Իվ Վիդակեն
«Երևան Զուր» փակ բաժնետիրական
ընկերության
լիազորված անձ

ՀԱՅՏԱՏՈՒ

Ժան-Պատրիս Պուարիե

«ՔՈՍՓԱՆԻ ԺԵԱՆԵՐԱԼ ՊԵՏ Օ»-ի
տարածաշրջանային տնօրեն

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 9. ԵԶՋԾ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԻՆԴԻԿԱՏԻՎ ԾՐԱԳԻՐ

Կապիտալ ներդրումներ պետք է իրականացվեն ըստ տարբեր ժամանակացույցերի:
Վարձակալն իրավունք ունի ինքնուրույն որոշել կապիտալ ներդրումների մանրամասները:

ԵԶՋԾ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԻՆԴԻԿԱՏԻՎ ԾՐԱԳԻՐ

	Առաջարկվող ներդրումների * նկարագրությունը	Գումարը, մլն. ԱՄՆ դոլար
Ա.	Էներգիայի խնայողություն 1. <i>Արզմիի ջրաղբյուր</i> . առկա ինքնահոս մատակարարման ընդլայնում 2. <i>Գառնիի ջրաղբյուրի վերականգնում</i> . հիմ ոչ արդյունավետ պոմպակայանի փոխարինում նորով 3. <i>Բաշխիչ ցանցի մնացած մասերի սեկտորիզացում</i> 4. <i>Հին բաշխիչ ցանցերի փոխարինում</i>	0.20 0.30 5.00 5.00
	Ընդամենը	10.50
Բ.	Զրամատակարարման հուսալիության բարձրացում և շահագործման վերահսկում 1. <i>Զրի տեղափոխում, Արզմիի ջրաղբյուր</i> . ջրատարի վերուղղորդում սողանքավտանգ գոտիներում 2. <i>Գյուղերի ցանցեր</i> . մեծածախ ջրաչափերի տեղադրման միջոցով կրճատել ջրատարներին արված միացումների քանակը; ջրամբարների վերանորոգում; հիմ բաշխիչ ջրագծերի փոխարինում՝ ըստ առաջնահերթության 3. <i>Զրամբարների վերանորոգում և նորերի կառուցում</i> : Սա պետք է ենթակա լինի տարբեր տեղանքներում կարիքի և լրացնիչ ջրի պահեստավորման ծավալի ազդեցության վերլուծության: 4. <i>Զրատարների անցկացում՝ սպասարկման տարբեր գոտիների միջև փոխմիացումների բարելավման նպատակով</i>	1.50 2.00 2.75 0.50
	Ընդամենը	6.75
Գ.	Շրջակա միջավայրի աղտոտման կրճատում 1. <i>Կեղտաջրերի հավաքում</i> . կեղտաջրերի կոլեկտորների, հեղեղման խցերի և պոմպակայանների վերանորոգում և, ըստ պահանջի, ընդլայնում՝ ջրային ավազան կեղտաջրերի չվերահսկվող բացթողումը կանխելու նպատակով:	1.50
	Ընդամենը	1.50
	ԸՆԴԱՍՄՆԸ	18.75

Ծանոթություն. Ծրագրում ընդգրկված են նախագծման և շինարարության վերահսկման համար խորհրդատունների ընտրության ծախսերը:

* Ծանոթություն. Այս ծրագիրը ներառում է նախագծման և վերահսկման աշխատանքների համար խորհրդատվական ծառայությունների արժեքը:

ԵԶԶԾ ներդրումների արդյունքում առաջացած բացասական հետևանքների վերացման և սոցիալական ռիսկերի կրճատման համար անհրաժեշտ միջոցառումներ

1. Մեկ շաբաթ առաջ Բաժանորդներըն պետք է զգուշացնել ժամանակացույցում և ժամկետներում աշխատանքների պատճառով հնարավոր փոփոխությունների մասին՝
ա/ հեռուստատեսությամբ, եթե դա վերաբերում է քաղաքին կամ քաղաքի շրջաններին,
թ/ համատիրությունների միջոցով, եթե դա վերաբերում է քաղաքի առանձին շենքերին,
գ/ ստեղծված իրավիճակը ջրանատակարարմանն առնչվող կազմակերպությունների ղեկավարների հետ (բժշկական, հասարակական, սննդի կամ արդյունաբերական) քննարկելու միջոցով՝ հարցի երկկողմանի ընդունելի լուծում գտնելու համար:
2. Հնարավորության սահմաններում աշխատանքները պետք է կատարվեն առավոտյան ժամը 10:00-ից մինչև երեկոյան 6:00-ն կամ երեկոյան 11:00-ից մինչև առավոտյան 7:00-ն՝ հաշվի առնելով այն, որ ջրօգտագործման ամենակարևոր ժամերը առավոտյան ժ. 8-10-ը և երեկոյան ժ. 6:00-11:00-ն են:
3. Զբանակարարման ավելի քան 36-ժամյա ընդմիջումը բացառելու նպատակով Վարձակալը պարտավոր է նախատեսել ժամանակավոր ջրագծի կառուցում, եթե դա տեխնիկական հնարավոր է:
4. Ժամանակավոր ջրագծի կառուցման անհնարինության դեպքում, Վարձակալը պարտավոր է.
ա/ Ապահովել ջրանատակարարում մերենանների միջոցով - օրական 70-100 լիտր տնային յուրաքանչյուր տնտեսության համար
թ/ Անվճար 10 լիտր շշալցված ջուր նրանց համար, ովքեր հնարավորություն չունեն ինքնուրույն բերելու ջուր (քանի որ Բաժանորդների մեծամասնությունն ունի ջրի տարաներ, ապա շշալցված ջրի տրամադրումը սահմանափակ տարածում ունի):
5. Վարձակալը պարտավոր է սերտորեն համագործակցել այն կազմակերպությունների հետ (Վերահսկող կոմիտեներ), որոնք ստեղծվում են համատիրությունների կողմից բազմաբնակարան շենքերի ներքեն ցանցերի վերականգնման նպատակով (Սպասարկվող միացումներ/Բնակելի շենքեր):
6. Գյուղերում Վարձակալը պարտավոր է նոր ջրագծերի կառուցման ծրագրերը նախօրոք քննարկել գյուղական իշխանությունների հետ որպեսզի.
ա/ խուսափի սեփականության իրավունքների հնարավոր խախտումներից և, անհրաժեշտության դեպքում, տուժած կողմի համար փոխհատուցում նախատեսի,
թ/ միջոցներ ձեռնարկի շինարարական աշխատանքների ժամանակ տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունն անտեղի շխչընդոտելու նպատակով,
գ/ հստակեցնի ծրագրի իրականացման հարցերում հանրության մասնակցության և աջակցության ձևերն ու ծավալները:
7. Առաջարկվում է համագործակցել շրջակա միջավայրի պահպանության հարցերով զբաղվող հասարակական կազմակերպությունների հետ՝ շինարարական աշխատանքների արդյունքում շրջակա միջավայրին հասցվող վասար հնարավորին նվազեցնելու, ինչպես նաև հասարակության իրազեկելու նպատակով: Այդ համագործակցությունը հնարավոր է իրականացնել 210 000 (երկու հարյուր տաս հազար) ՀԴ 420 000 (չորս հարյուր քսան հազար) ՀԴ սահմաններում դրամաշնորհներ տրամադրելով, որոնց նպատակը պետք է լինի.
ա/ տվյալ ծրագրին առնչվող էկոլոգիական ռիսկերի մասին հասարակական քննարկումների կազմակերպում,
թ/ շինարարական աշխատանքների իրականացման ժամանակ էկոլոգիական մոնիթորինգի կազմակերպում,
գ/ վերջնական արդյունքների գնահատում և դրանց ներկայացում հասարակությանը:

8. Ներդրումների արդյունավետության լիարժեք գնահատման նպատակով առաջարկվում է ծրագրի շահառուների շրջանում ետմոնիտորինգային հարցում անցկացնել՝ ներդրումների իրական ձեռքբերումները և հետազո նպատակներն որոշելու համար: Այս հարցի շուրջ առաջարկվում է համագործակցել «Հանրային ծառայությունների մոնիթորինգով գրաղվող հասարակական կազմակերպությունների հանրային հանձնաժողովի» հետ:
9. Մշակութային և պատմական արժեքները Եթե շինարարական աշխատանքների իրականացման ժամանակ հայտնաբերվում են մշակութային և պատմական արժեքներ, ապա անհրաժեշտ է դադարեցնել աշխատանքները, իսկ Կապալառուն գտնված արժեքների մասին պարտավոր է տեղեկացնել մշակութային ժառանգության պաշտպանության հարցերով գրաղվող գործակալությանը: Աշխատանքները կարելի են վերսկսել միայն համապատասխան իշխանություններից թույլտվություն ստանալուց հետո:

Երևանի ջրամատակարարման և ջրահեռացման բարելավման ուղղված երկրորդ վարկային ծրագրի շրջանակներում ներդրումների իրականացման հետևանքով առաջացող բացասական ազդեցությունների վերացման և սոցիալական ոլովի նվազեցման անհրաժեշտ գործողություններ

	Առաջարկվող ներդրումների նկարագրություն	Նպատակ	Շահառուներ և հնարավոր վնասներ	Անխուսափելի բացասական հետևանքների կանխարգելման կամ վերացման միջոցառումներ
1.	Գառնու ջրադրյուրի վերանորոգում	Բարելավել ջրատարի տեխնիկական վիճակը և տարածքը, խնայել էլեկտրաէներգիա՝ ինքնահու ջրի ծավալի մեծացման հաշվին:	Երևան քաղաքի բնակչությունը: Ջրամատակարարման գրաֆիկի խախտում:	1. Ջրամատակարարման ծառայության նոր գրաֆիկի և տևողության մասին տեղեկատվություն 2. 36-ժամյա առավելագույն ժամկետի պահպանում
2.	Մնացած բաշխիչ ցանցերի սեկոնդիզացում	Ապահովել ջրամատակարարման ցանցի առավել օպտիմալ գոտիավորում	Սպասարկման տարածքի բաժանորդներ: Ջրամատակարարման գրաֆիկի խախտում:	1. Ջրամատակարարման ծառայության նոր գրաֆիկի և տևողության մասին տեղեկատվություն 2. Համատիրությունների ներգրավում 3. 36-ժամյա առավելագույն ժամկետի պահպանում
3.	Բաշխիչ ցանցի վերականգնում	Բարելավել ջրամատակարարման համակարգի տեխնիկական վիճակը	Սպասարկման տարածքի բաժանորդներ: Ջրամատակարարման գրաֆիկի խախտում:	1. Ջրամատակարարման ծառայության նոր գրաֆիկի և տևողության մասին տեղեկատվություն 2. 36-ժամյա առավելագույն ժամկետի պահպանում
4.	Արգանձի ջրատարի վերուղղորդում	Սողանքավտանգ գոտիներում ջրատարների վերուղղորդման միջոցով բարձրացնել մատակարարման հուսալիությունը	Երևան քաղաքի բնակչությունը: Ջրամատակարարման գրաֆիկի խախտում:	1. Ջրամատակարարման ծառայության նոր գրաֆիկի և տևողության մասին տեղեկատվություն 2. 36-ժամյա առավելագույն ժամկետի պահպանում
5.	Գյուղերի ցանցերի վերանորոգում և վերակառուցում	Ցանցի տեխնիկական վիճակի բարելավման և գործող ջրագծերի վերանորոգման շնորհիվ ապահովել ջրի որակը:	Սպասարկման տարածքի բաժանորդներ: Ջրամատակարարման գրաֆիկի խախտում:	1. Ջրամատակարարման ծառայության նոր գրաֆիկի և տևողության մասին տեղեկատվություն 2. Համայնքների հետ ծրագրերի շուրջ քննարկումներ 3. 36-ժամյա առավելագույն ժամկետի պահպանում
6.	Օրվա կարգավորման ջրամբարների (ՕԿՁ) վերանորոգում և նորերի կառուցում	Կառուցել նոր և վերականգնել գոյություն ունեցող ջրամբարները և բարելավել սանհտարական գոտիները՝ ջրամատակարարման որակն ապահովելու, ջրի ծավալները մեծացնելու նպատակով:	ՕԿՁ սպասարկվող տարածքի բաժանորդներ: Ջրամատակարարման գրաֆիկի խախտում:	1. Ջրամատակարարման ծառայության նոր գրաֆիկի և տևողության մասին տեղեկատվություն 2. 36-ժամյա առավելագույն ժամկետի պահպանում
7.	Ջրատարներ քաղաքում	Ջրամատակարարման հուսալիությունը բարձրացնելու նպատակով կառուցել ջրի տեղափոխման ջրագծեր:	Երևան քաղաքի բնակչությունը: Ջրամատակարարման գրաֆիկի խախտում:	1. Ջրամատակարարման ծառայության նոր գրաֆիկի և տևողության մասին տեղեկատվություն 2. 36-ժամյա առավելագույն ժամկետի պահպանում
8.	Կեղտաջրերի հավաքման համակարգի վերականգնում	Ներկայումս կեղտաջրերի հեռացման համակարգին չմիացած ցանցի հատվածներն ուղղել/միացնել ենթանոր համակարգին՝ նպատակ ունենալով խթանել ջրական միջավայրի պաշտպանությունը և բարելավել սանհտարական վիճակը:	Սպասարկման տարածքի բաժանորդներ: Տարածքի բնություն:	1. Ջրամատակարարման ծառայության նոր գրաֆիկի և տևողության մասին տեղեկատվություն 2. Էկոլոգիայի բնագավառում գործող հասարակական կազմակերպությունների ներգրավում

ՎԱՐՉԱԾՈՒ

Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն՝
ի դեմք Հայաստանի Հանրապետության

տարածքային կառավարման նախարարության

Վարձակալության պայմանագիր, Երևան

Զրային տնտեսության պետական կոմիտեի

Անդրանիկ Անդրիասյան

Հայաստանի Հանրապետության
տարածքային կառավարման նախարարության
Զրային տնտեսության պետական կոմիտեի
նախագահ

ՎԱՐՉԱԿԱՆ

Իվ Վիդալեն

«Երևան Ջուր» փակ բաժնետիրական
ընկերության
լիազորված անձ

ՀԱՅՏԱՏՈՒ

Ժան-Պատրիս Պուարիե

«ՔՈՄՓԱՆԻ ԺԵՆԵՐԱԼ ՌԵԳ Օ»-ի
տարածաշրջանային տնօրեն

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 10. ՀԱՅՏԱՏՈՒԻ ՀԱՅՏ

Սա իրենից ներկայացնում է «Քոնֆանի Ժեներալ դեզ Օ»-ի կողմից 2005թ. սեպտեմբերի 30-ին ներկայացված Տեխնիկական առաջարկը:

ՎԱՐՉԱՏՈՒ

Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն՝
ի դեմս Հայաստանի Հանրապետության
տարածքային կառավարման նախարարության
Զբային տնտեսության պետական կոմիտեի

Անդրանիկ Անդրիասյան
Հայաստանի Հանրապետության
տարածքային կառավարման նախարարության
Զբային տնտեսության պետական կոմիտեի
նախագահ

ՎԱՐՉԱԿԱԼ

Իվ Վիդակեն
«Երևան Ջուր» փակ բաժնետիրական
ընկերության
լիազորված անձ

ՀԱՅՏԱՏՈՒ

Ժան-Պատրիս Պուարիե

«ՔՈՄՓԱՆԻ ԺԵՆԵՐԱԼ ԴԵԶ Օ»-ի
տարածաշրջանային տնօրեն

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 11. ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ԵՐԱԾԽԻՔԻ ԶԵՎ

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության Զրային տնտեսության պետական կոմիտեին.

Հարգելի տիկնայք և/կամ պարոնայք,

Սույն երաշխիքը վերաբերում է Երևանում Վարձակալության պայմանագրին (*այսուհետ՝ Պայմանագիր*), որը կնքվել է (ամսաթիվը) Զեր (Աշեղ Հայտատուի անունը) և (նշել Վարձակալի անունը) միջև: Մենք հավաստում ենք, որ սույն գրության մեջ մեծատառով նշված տերմինները համապատասխանում են Պայմանագրում նշված տերմիններին:

Սույն նամակով մենք՝ ներքոստորագրյալներս (Բանկի անվանումը), բանկը (կամ ընկերություն), որը գրանցված է (նշել երկրի անունը) օրենսդրության ներքո, որը գրանցված/հիմնական գրասենյակ ունի (նշել Երևանում գրանցված բանկի հասցեն), սույնով անվերապահորեն երաշխավորում ենք Պայմանագրի համաձայն Վարձակալի կողմից Զեր վճարման ենթակա գումարները՝ մինչև 2,000,000 (երկու միլիոն) եվրո գումարով՝ համաձայն Պայմանագրի ՀՊ 7.13 հոդվածի:

Մենք պարտավորվում ենք սույն Կատարողական երաշխիքի համաձայն վերը նշված գումարի սահմաններում վճարել նախատեսված որևէ գումար կամ գումարներ, եթե Հայտատուն կամ Վարձակալը որևէ պատճառով ի վիճակի չինեն իրականացնելու Պայմանագրի պահանջները կամ որևէ կերպ խախտեն Պայմանագրով նախատեսված պարտականությունները՝ Զեր կողմից այդ մասին ստացված առաջին գրավոր պահանջի հիման վրա, որը ստորագրված կլինի Զեր լիազորված ներկայացուցի կողմից, և որին կցված կլինի նաև Անկախ Տեխնիկական Առողջության հայտարարագիրն առ այն, որ Հայտատուն և Վարձակալը Պայմանագրով նախատեսված պարտականությունների առումով խախտումներ ունեն, առանց Զեր կողմից դրա հիմքերի կամ պատճառների ներկայացման անհրաժեշտության, և առանց Հայտատուին կամ Վարձակալին իրավունք տալու վիճարկել կամ քննարկել այդ պահանջը: Սույնով մենք հայտնում ենք, որ Դուք անհրաժեշտություն չեք ունենա Հայտատուից կամ Վարձակալից որևէ գումար պահանջել՝ նախքան մեզ ննան պահանջ ներկայացնելը:

Սույն Կատարողական երաշխիքը ներքո մենք պարտավորվում ենք վճարել հետևյալ երկու գումարներից նվազագույնը՝ Զեր պահանջած գումարը, կամ սույն Կատարողական երաշխիքով սահմանված գումարը, սույն Կատարողական երաշխիքի գործողությունը՝ համաձայն ՀՊ Հոդված 1.1-ի) մինչև . (Աշեղ ամսաթիվը, երբ կավարտվի երաշխիքի գործողությունը՝ համաձայն ՀՊ Հոդված 3.2-ի): Սույն Կատարողական երաշխիքի վավերականությունն ու իրագործումը կարգավորվում և մեկնաբանվում են Միացյալ Թագավորության օրենսդրությամբ:

Սույն Կատարողական երաշխիքը գործում է . (Աշեղ ամսաթիվը, երբ է սկսվում երաշխիքի գործողությունը՝ համաձայն ՀՊ Հոդված 1.1-ի) մինչև . (Աշեղ ամսաթիվը, երբ կավարտվի երաշխիքի գործողությունը՝ համաձայն ՀՊ Հոդված 3.2-ի): Սույն Կատարողական երաշխիքի վավերականությունն ու իրագործումը կարգավորվում և մեկնաբանվում են Միացյալ Թագավորության օրենսդրությամբ:

Սույն Կատարողական երաշխիքից բխող կամ դրան առնչվող բոլոր վեճերը Բանկի և Վարձատուի միջև պետք է ներկայացվեն միջնորդ դատարանի պարտադիր քննարկմանը մինչև Լոնդոնի Միջազգային միջնորդ դատարանի կանոններով նախատեսված միակ միջնորդ դատավորի ընտրությունը: Միջնորդ դատարանի կողմից քննությունը կղեկավարվի Լոնդոնի միջազգային միջնորդ դատարանի կանոններով: Նշված քննությունների դեպքում հաղող ճանաչված կողմն իրավունք ունի մյուս Կողմից հասուցում ստանալ տվյալ դատավարության հետ կապված իրավապահութանի և այլ ծախսերի դիմաց: Բացառությամբ սույն գրության մեջ նախատեսված դեպքերի՝ միջնորդ դատարանի քննարկումները պետք է իրականացվեն Պայմանագրի ուժի մեջ նունելու օրվա դրությամբ գործող ՍՍԿ-ի Միջազգային Առևտրային Օրենքի Հանձնաժողովի (UNCITRAL) կողմից սահմանված կանոնների համաձայն: Եթե որևէ

պատճառով որևէ միջնորդ դատավոր ի վիճակի չէ իրականացնել իր պարտականությունները, ապա նշանակվում է փոխարինող միջնորդ դատավոր նույն այն եղանակով, ինչպես նշանակվել էր առաջին դատավորը: Միջնորդ դատավորը չպետք է Հայտատուի կամ Վարձակալի հայրենի երկրի կամ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի լինի: Այս իմաստով հայրենի երկիր նշանակում է հետևյալը. 1. Վարձակալի կամ Հայտատուի գրանցման երկիրը, 2. այն երկիրը, որտեղ գտնվում է Վարձակալի կամ Հայտատուի գործունեության հիմնական վայրը, 3. Վարձակալի կամ Հայտատուի բաժնետերերի կամ փոխկապակցված անձանց մեծամասնության քաղաքացիության երկիրը: Եթե Կողմերն այլ համաձայնության չեն գախ, լուրմները տեղի կունենան Միացյալ Թագավորության Լոնդոն քաղաքում, և անգլերենը կլինի պաշտոնական լեզուն բոլոր նպատակներով:

Քացառությամբ սույն գրությամբ նախատեսվող փաստաթղթերի, որևէ այլ փաստաթուղթ կամ գործողություն չի պահանջվի,՝ անկախ որևէ կիրառվող օրենքից և կանոնակարգող փաստաթղթից:

Սույն Կատարողական Երաշխիքի ներքո մեր պարտավորությունը գործողության ավարտից անմիջապես հետո իրավական ուժ չի ունենա՝ անկախ նրանից այն կվերադարձվի, թե ոչ, և որևէ պահանջ չի կարող ներկայացվել գործողության ավարտից հետո կամ Ձեր պահանջով մեր կողմից վճարված գումարների ամբողջական գումարը ստորև երաշխավորված գումարին հավասարվելիս՝ կախված այն բանից, թե որն ավելի վաղ կլինի:

Սույն Կատարողական Երաշխիքի ներքո բոլոր ծանուցումները պետք է տրվեն գրանցված փոստային (ավիափոստ) ծառայության միջոցով՝ հետևյալ հասցեում գրանցված հասցեաթիրոջը կամ որևէ այլ եղանակով, որի վերաբերյալ Երաշխիքի կողմերը համաձայնության կզան:

Մենք սույնով համաձայնվում ենք, որ Պայմանագրի որևէ մասը կարող է փոփոխվել, թարմացվել, երկարաձգել, ձևափոխել, զիջվել, բաց թողնվել կամ դուրս հանվել Ձեր և Վարձակալի միջև փոխադարձ համաձայնությամբ, որի հետ կապված սույն Կատարողական Երաշխիքը կարող է փոփոխանակվել կամ հանձնվել առանց որևէ կերպ ազդելու մեր պարտավորությունների վրա, առանց մեզ տեղեկացնելու անհրաժեշտության, կամ մեր կողմից լրացնիչ համաձայնության, հաստատման կամ երաշխիքի տրամադրման անհրաժեշտության: Այդուհանդեռձ, երաշխավորված գումարը չպետք է ավելանա կամ պակասի:

Որևէ կիրառվող օրենսդրության ներքո որևէ գործողություն, դեպք կամ պայման չի կարող ազդել սույն Երաշխիքով մեր պարտավորությունների կատարման վրա, և մենք հրաժարվում ենք մեր կողմից նման օրենքների օգտագործման մեր իրավունքից, անյան որ բոլոր առումներով Երաշխիքի ներքո մեր պարտավորությունները մնան ոչ պայմանական և ոչ ետ կանչման ենթակա:

Հարգանքով՝
[Բանկի անունը]

Լիազոր ներկայացուցչի ստորագրությունը

ՎԱՐՉԱՏՈՒ

Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն՝
ի դեմս Հայաստանի Հանրապետության
տարածքային կառավարման նախարարության
Զքային տնտեսության պետական կոմիտեի

Վարձակալության պայմանագիր, Երևան

Անդրանիկ Անդրիասյան

Հայաստանի Հանրապետության
տարածքային կառավարման նախարարության
Զրային տնտեսության պետական կոմիտեի
նախագահ

ՎԱՐՉԱԿԱՆ

Իվ Վիդալեն

«Երևան Զուր» փակ բաժնետիրական
ընկերության
լիազորված անձ

ՀԱՅՏԱՏՈՒ

Ժան-Պատրիս Պուարիե

«ՔՈՍՓԱՆԻ ԺԵԱՆԵՐԱԼ դեզ Օ»-ի
տարածաշրջանային տնօրեն

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 12. ՀԱՅՏԻ ԳՆԻ ԶԵՎ

«Ժեներալ դեզ Օ» ընկերությունն առաջարկում է հետևյալ Սակագներն ի պատճառամբ Հայաստանի Հանրապետության Զրային տնտեսության պետական կոմիտեի՝ Առաջարկի ներկայացման հրավերին: Առաջարկվող բազիսային Սակագները հիմնվում են ԱՆՀ-ով սահմանված պահանջների և պայմանների վրա և վերաբերում են Մպասարկման Տարածքի բոլոր Բաժանորդներին: Բազիսային Սակագները ջրամատակարարման, ջրահեռացման և կեղտաջրերի մաքրման (այն չափով, ինչ նշված է ԱՆՀ-ում) սակագներն են. բացի այդ, այն պետք է հաշվի առնի, որ Բաժանորդների որոշ մասը (մոտ 15%) ստանում են միայն ջրամատակարարման ծառայությունները: Սակագները ներառում են գործող օրենսդրութանք սահմանված բոլոր հարկերը և տուրքերը (բացառությամբ ԱԱՀ-ի):

	Բազիսային մեծությունների անվանում	Նշանակումներ	Սակագնային Տարի									
			1(2006/07)	2(2007/08)	9(2008/09)	4(2009/10)	5(2010/11)	6(2011/12)	7(2012/13)	8(2013/14)	9(2014/15)	10(2015/16)
1	Բազիսային սակագն, դրամ/մ ³	Tb	144	144	144	129	129	99	99	89	89	75
	Գումարը տառերով		հարյուր քառա սունդոցու	իննու ունինը	իննու ունինը	ուրսունինը	ուրսունինը	յորանասունինը				
2	Մանրածախ ջրամատակարարման բազիսային ծավալ, մլն մ ³	Vb	6 4.18	6 7.64	6 1.29	7 5.16	7 8.82	8 2.65	8 6.67	8 9.48	8 2.36	9 5.34
3	Հաշվեգրված հասույթի հավաքագրման %	CRb	79%	81%	83%	85%	87%	90%	91%	92%	92%	92%
4	Սղաճով ճշգրտվող սակագնի մաս	Δ Ib	45%	45%	45%	50%	45%	45%	45%	45%	45%	45%
5	Դրամի փոխարժեքով ճշգրտվող սակագնի մաս	Δ ER _b	20%	30%	35%	35%	40%	45%	45%	45%	45%	45%
6	Էլեկտրաէներգիայի սակագներով ճշգրտվող սակագնի մաս	Δ EP _b	35%	25%	20%	15%	15%	10%	10%	10%	10%	10%
7	Բազիսային սակագնում փոփոխական ծախսերի բաժին (առանց էլեկտրաէներգիայի)	Δ VC _b	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
8	Մեծածախ ջրամատակարարման բազիսային սակագն, դրամ/մ ³	T ¹ _b	.7 .2	.7 .4	.7 .6	.7 .9	.8 .1	.8 .3	.8 .6	.8 .9	.8 .1	.9 .4
9	Մեծածախ ջրամահեռացման բազիսային սակագն, դրամ/մ ³	TU _b	.1 5. 8	.1 6.1	.1 6.4	.1 6.8	.1 7.1	.1 7.4	.1 7.8	.1 8.1	.1 8.5	.1 8.9
10	Երևանի մետրոպոլիտենի ստորգետնյա ջրերի հեռացման սակագնի***, դրամ/ մ ³	Tw _b	.5 .1	.5 .1	.5 .1	.5 .1	.5 .1	.5 .1	.5 .1	.5 .1	.5 .1	.5 .1

Ծանոթություն.

* Հ/ԽՄ

** Կարեն Դեմիրջյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտենի ստորգետնյա ջրերի հեռացման բազմային սակագին, Հ/ԽՄ

Սենք ընդունում ենք, որ Վարձակալը կրում է Բաժանորդներից վարձավճարները գանձելու հետ կապված ամրող պատասխանատվությունը և ոխուելու:

Ա³= խորանարդ մետր

ԱԼԱ Ա³= միլիոն խորանարդ մետր

ՊՐԱՄ = հայկական դրամ

Սույն Առաջարկի առնչությամբ մեր կողմից գործակալներին կատարված կամ կատարվելիք միջնորդավճարները կամ դրամական պարզեցները (եթե այդպիսիք կան) հետևյալն են.

Գործակալի անունը և հասցեն	Գումարը և արժույթը	Միջնորդավճարմի կամ դրամական պարզեցի վճարման նպատակը
(Բացակայության դեպքում նշել «չկա»)		

**Դրամական պարզեցների կամ
այլ վճարումների վերաբերյալ Հայտարարություն**

Սույնով «Ժեներալ դեզ Օ» ընկերությունը (այսուհետ՝ ԺԴՕ) հաստատում է, որ ԺԴՕ-ի կամ ԺԴՕ-ի ներկայացուցիչների կողմից՝ վերջինիս մրցույթը հաղթելու նպատակով որևէ վճարումներ կամ դրամական պարզեցներ չեն տրվել և չեն տրվելու տվյալ հայտի կամ պայմանագրի կատարման հետ կապ ունեցող պաշտոնյաներին կամ գործակալներին:

Ժան-Պատրիս Պուարիե

«Ժեներալ դեզ Օ» ընկերության
տարածաշրջանային տնօրեն

ՎԱՐՉԱՏՈՒ

Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն՝
ի դեմք Հայաստանի Հանրապետության
տարածաշրջանային նախարարության
Զրային տնտեսության պետական կոմիտեի

Անդրանիկ Անդրիասյան

Հայաստանի Հանրապետության
տարածաշրջանային կառավարման նախարարության
Զրային տնտեսության պետական կոմիտեի
նախագահ

Վարձակալության պայմանագիր, Երևան

ՎԱՐՉԱԿԱՆ

ԻՎ Վիդակեն

«Երևան Զուր» փակ բաժնետիրական
ընկերության
լիազորված անձ

ՀԱՅՏԱՏՈՒ

Ժան-Պատրիս Պուարիե

«ՔՈՍՓԱՆԻ ԺԵՄԵՐԱԼ դեզ Օ»-ի
տարածաշրջանային տնօրեն

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 13. ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐԻ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ